

234

STRADA

F

FASE

F

TIPO

10

GRUPPO

30

SOTTOGR.

00

PROGR.

3

N. REV.



UFFICIO TECNICO

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA
U.O. PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE STRADALE E CONCESSIONI

SP EX ss 234 "Codognese"

Potenziamento dell'asse stradale da Cremona ad
Acquanegra Cremonese a supporto dei comparti produttivi
ad esso affiancati.

LOTTO 1 - LOTTO 3 - LOTTO 4 - LOTTO 6 BIS

3	terza emissione	ss	am		NOVEMBRE 2024
2	seconda emissione	ss	am		AGOSTO 2024
0	prima emissione	im	am		Agosto 2023
emissione	descrizione	disegnato	controllo C.S.	controllo R.P.	data
livello: <div>PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA</div>					
elaborato: <div>QUADRO ECONOMICO GENERALE</div>				scala:	
IL PROGETTISTA IL FUNZIONARIO TECNICO ING. ANDREA MANFREDINI		IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		data:	
				codice n.	
				codice CUP G21B22002250007	
percorso file:\lavori\09\Projects\SS234\exsp56_rotatoria\PFTE2024_11_REVISIONE FINALE\revisione_agosto24\ss234_F_cope_elaborati.dwg					

Potenziamento dell'asse stradale SP ex SS 234 "Codognese"
da Cremona ad Acquanegra Cremonese a supporto dei comparti produttivi ad esso affiancati.

QUADRO ECONOMICO GENERALE

LAVORI		PARZIALI	TOTALI
IMPORTO LAVORI (soggetto a ribasso)			€ 1.846.152,96
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)			€ 110.000,00
TOTALE LAVORI A BASE DI GARA			€ 1.956.152,96
SOMME A DISPOSIZIONE			
lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€ 30.000,00
opere a verde, mitigazione, compensazione ambientale		€ 30.000,00	
allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze			€ 60.000,00
imprevisti			€ 130.000,00
accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 63/2023			€ 83.815,84
acquisizione aree o immobili, indennizzi			€ 420.000,00
spese tecniche relative alla progettazione			€ 125.000,00
progettazione esecutiva (corrispettivo + cassa prev.)		€ 55.000,00	
verifica per validazione progetto esecutivo (corrispettivo + cassa prev.)		€ 10.000,00	
coordinamento sicurezza in esecuzione (corrispettivo + cassa prev.)		€ 20.000,00	
direzione lavori (corrispettivo + cassa prev.)		€ 40.000,00	
spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del D.Lgs. 36/2023			€ 39.123,06
incentivi funzioni tecniche		€ 39.123,06	
spese per pubblicità			€ 10.000,00
spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto			€ 40.000,00
prove di laboratorio e accertamenti in sito		€ 30.000,00	
bonifica bellica sistematica terrestre		€ 10.000,00	
spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici			€ 6.000,00
collaudo tecnico amministrativo (corrispettivo + cassa prev.)		€ 6.000,00	
spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico			€ 10.000,00
IVA ed eventuali altre imposte			€ 539.908,14
IVA sui lavori	22,00%	€ 430.353,65	
IVA sui lavori in amministrazione diretta esclusi dall'appalto	22,00%	€ 6.600,00	
IVA su allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	22,00%	€ 13.200,00	
IVA su imprevisti	22,00%	€ 28.600,00	
IVA su accantonamenti	22,00%	€ 18.439,48	
IVA su spese tecniche relative alla progettazione	22,00%	€ 27.500,00	
IVA su spese pubblicità	22,00%	€ 2.200,00	
IVA su spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	22,00%	€ 8.800,00	
IVA su spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	22,00%	€ 1.320,00	
IVA su spese per verifiche preventive dell'interesse archeologico	22,00%	€ 2.200,00	
contributo ANAC per lavori		€ 660,00	
contributo ANAC per progettazione esecutiva		€ 35,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 1.493.847,04
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA			€ 3.450.000,00