

committente :

Comune di Onore (BG)



COMUNE DI ONORE
Provincia di Bergamo

LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
INTERSEZIONE SP 63
VIA PAPA GIOVANNI XXIII - VIA CORNI - VIA FANTONI
E REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO
NELL'AREA COMPRESA TRA LA SP 63 VIA PAPA GIOVANNI
XXIII E VIA CHIESA
(CAMPO SPORTIVO COMUNALE)

titolo elaborato :

A - PARTE GENERALE
Quadro economico riassuntivo

codice :

A.03.2

scala :

-

data :

Giugno 2022

revisione n° :

data :

descrizione :

progettista :

COMUNE DI ONORE (BG)

LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE SP 63
VIA PAPA GIOVANNI XXIII - VIA CORNI - VIA FANTONI
E REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO NELL'AREA COMPRESA
TRA LA SP 63 - VIA PAPA GIOVANNI XXIII E VIA CHIESA (CAMPO SPORTIVO COMUNALE)

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

	A) LAVORI A BASE D'APPALTO	Euro
A.1	Totale lavori - Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 672.427,33
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (7% DI A.1)	€ 47.069,91
A	Importo complessivo lavori (A.1+A.2)	€ 719.497,24
	B) SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
B.1	Acquisto aree	€ 112.000,00
B.2	Rilievi accertamenti e indagini	€ 10.000,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00
B.4	Imprevisti (circa 5% sulla voce A)	€ 36.282,63
B.5	Interferenze	€ 10.000,00
B.6	Spese tecniche per progettazione - D.L. - Sicurezza - (vedi calcolo allegato)	€ 81.535,81
B.7	Spese per pubblicità, le procedure selettive e la commissione di gara (3% sulla voce A)	€ 21.584,92
B.8	Corrispettivi e incentivi per le funzioni tecniche - ex art.113 - comma 2 - D.Lgs. 50/2016 - (2% sulla voce A)	€ 14.389,94
B.9	IVA 22% (sulle voci A- B.2 - B.3 - B.4 - B.5 - B.6)	€ 189.709,45
B	Totale somme a disposizione	€ 480.502,76
	IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 1.200.000,00

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

b. II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI															
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione			X	0,320	0,380	0,320	0,000	0,000	0,420	0,420	0,350	0,110	
	Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile			X	0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030	
	Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione			X	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	Numero addetti:	1		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
	Qcl.05.0.1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a € 250.000,00		0,039	0,000	0,039	0,039	0,039	0,127	0,095			0,095	
			Sull'eccedenza fino a € 500.000,00		0,010	0,000	0,010	0,010	0,010	0,110	0,081			0,081	
			Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00		0,013	0,000	0,013	0,013	0,013	0,077	0,071			0,071	
			Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00		0,018	0,000	0,018	0,018	0,018	0,029	0,024			0,024	
			Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00		0,022	0,000	0,022	0,022	0,022	0,019	0,042			0,042	
			Sull'eccedenza		0,021	0,000	0,021	0,021	0,021	0,018	0,020			0,020	
	Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	Numero addetti:	1	X	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
	Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)				0,140	0,080	0,150	0,150	0,150	0,120	0,120	0,110	0,120	
	Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)				0,410	0,430	0,320	0,320	0,320	0,420	0,340	0,400	0,420	
	Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a € 500.000,00		0,060	0,000	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
Sull'eccedenza				0,020	0,120	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090			
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a € 500.000,00		X	0,045	0,045	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035		
		Sull'eccedenza		0,070	0,090	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070			
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione			X	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione			X	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250		
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)						0,660	0,710	0,660	0,340	0,340	0,760	0,770	0,690	0,450	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA						0,00	0,00	11.055,24	0,00	0,00	16.919,70	3.464,27	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						31.439,21									
A.1	Pianificazione e Programmazione				0,00										
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione				0,00										
A.3	b.I) Progettazione Preliminare				0,00										
A.4	b.II) Progettazione Definitiva				19.501,55										
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva				14.287,89										
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)				33.789,43										
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI				31.439,21										
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI				0,00										
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI				0,00										
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)				65.228,65										
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)			25,000%	16.307,16										
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)				0,00										
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)				81.535,81										