

**Convenzione per la realizzazione dei lavori di miglioramento della
protezione di un tratto della S.P. 29, a seguito dell'emanazione del
DPCM 21/11/2019 classificata Strada Statale n. 300 "del passo Gavia",
in corrispondenza della "frana del Ruinon" mediante il rafforzamento
del rilevato esistente al Km 7+700**

TRA

Regione Lombardia (di seguito denominata anche "Regione"), con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, C.F. n. 80050050154, rappresentata da _____ nella sua qualità di _____, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione con la Provincia di Sondrio e ANAS S.p.A. con deliberazione di giunta regionale n. _____ del _____;

Provincia di Sondrio (di seguito denominata anche "Provincia"), con sede legale in Sondrio, via _____ n. _____, P. IVA _____, rappresentata da _____ nella sua qualità di _____ autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione con Regione Lombardia e ANAS S.p.A. con deliberazione del Presidente n. _____ del _____;

ANAS S.p.A. (di seguito denominata anche "ANAS"), con sede legale in Roma, Via Monzambano 10, P. IVA 02133681003 C.F. 80208450587, rappresentata dall'ing. Nicola Prisco in qualità di Responsabile Struttura Territoriale, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione con Regione Lombardia e Provincia di Sondrio con nota della Direzione Generale ANAS prot. CDG 243067 del 15/5/2020;

PREMESSO CHE:

- la S.P. 29 costituisce il principale asse viario di collegamento tra la Valtellina e la provincia di Brescia tramite la Valfurva ed il passo Gavia;
- la S.P. 29 a seguito dell'emanazione del DPCM 21/11/2019 recante la revisione della rete stradale nazionale e regionale è stata classificata strada statale n. 300 "del passo Gavia" e la gestione verrà trasferita dalla Provincia di Sondrio ad ANAS entro il corrente anno 2020;
- che, in corrispondenza della "frana del Ruinon", nel corso del 2019 sono già stati realizzati dalla Provincia di Sondrio i "Lavori di somma urgenza per il

ripristino e rafforzamento del rilevato esistente a protezione della S.P. 29, nei pressi del Km 7+700", i quali necessitano di essere implementati;

- che necessita realizzare ulteriori interventi di miglioramento della protezione di un tratto della S.P. 29 in corrispondenza della "frana del Ruinon" mediante il rafforzamento del rilevato esistente al Km 7+700 circa;

RITENUTO:

- di procedere, in ragione dell'interesse di Regione Lombardia, della Provincia di Sondrio e di ANAS volto a garantire l'efficienza e il mantenimento in sicurezza della viabilità della S.P. n. 29, alla stipula della presente Convenzione, tra Regione Lombardia, Provincia di Sondrio e ANAS;

**tutto ciò premesso e condiviso,
con la presente Convenzione si stabilisce quanto segue**

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto la realizzazione dei lavori di miglioramento della protezione di un tratto della S.P. 29, mediante il rafforzamento del rilevato esistente, in corrispondenza della "frana del Ruinon" (Km 7+700) dell'importo complessivo di **euro 1.513.245,10** di cui **euro 1.432.780,56** per lavori ed oneri conseguenti ed **euro 80.464,54** per spese di progettazione e relativi oneri.

ART. 2

RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

La Regione Lombardia si impegna a:

1. trasferire alla Provincia di Sondrio il finanziamento di € **1.432.780,56** per le attività di appalto/realizzazione/collauda dei lavori a cura di ANAS, incluse somme a disposizione, oneri di Investimento e IVA come risultanti dal Quadro Economico allegato parte integrante e sostanziale del presente accordo (Allegato 1);
2. organizzare momenti tecnici di confronto tra le Parti per verificare e condividere lo stato di avanzamento della progettazione e realizzazione delle opere, coinvolgendo gli eventuali ulteriori soggetti interessati.

La Provincia di Sondrio si impegna a:

1. Finanziare e redigere il progetto definitivo ed esecutivo delle opere (**euro 80.464,54**), completo ciascuno di ogni elaborato progettuale previsto ai sensi di legge, e consegnare gli stessi ad ANAS S.p.A., ferma restando l'inimputabilità in capo Anas di eventuali ritardi, inadempimenti, danni, connessi e/o derivanti dalla progettazione delle opere;

2. Acquisire tutte le necessarie autorizzazioni, pareri e nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di cui trattasi;
3. Organizzare momenti tecnici di confronto tra le Parti per verificare e condividere lo stato di avanzamento della progettazione delle opere, coinvolgendo gli eventuali ulteriori soggetti interessati.
4. Trasferire ad ANAS l'importo di **euro 1.432.780,56**, ricevuto dalla Regione Lombardia, per le attività da svolgere a cura di ANAS, interamente finanziato da Regione Lombardia, secondo le modalità riportate nel successivo art. 4, come autorizzato da Regione con d.g.r. _____/2020;

ANAS S.p.A. si impegna a:

1. Svolgere tutte le attività necessarie per l'appalto delle opere di cui trattasi;
2. Svolgere la Direzione dei Lavori, il Coordinamento della Sicurezza in fase di realizzazione ed il collaudo/regolare esecuzione delle opere;
3. informare progressivamente la Regione e la Provincia di Sondrio circa lo stato di avanzamento delle opere.

Impegni generali delle Parti:

Regione, Provincia di Sondrio e ANAS si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza a:

1. rispettare i termini concordati ed indicati nella presente Convenzione ed in particolare il cronoprogramma attività (Allegato 2);
2. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti;
3. attivare ed utilizzare tutti gli strumenti e le risorse individuate nel presente accordo;
4. adottare, in spirito di leale collaborazione e buona fede, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nel presente accordo, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;
5. garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi attuative del presente accordo.

ART. 3

REFERENTI OPERATIVI

La Regione Lombardia, la Provincia di Sondrio e ANAS si impegnano ad individuare nel proprio organico tecnici e funzionari, dandone tempestiva comunicazione, per le attività di coordinamento necessarie alla realizzazione delle opere in parola.

ART. 4

QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il Quadro Economico per la realizzazione delle opere ammonta a un importo complessivo di euro **euro 1.513.245,10**, di cui **euro 80.464,54** per le attività di progettazione definitiva/esecutiva a cura della Provincia di Sondrio ed **euro 1.432.780,56** per le attività inerenti l'appalto/realizzazione/collauda dei lavori a cura di ANAS. Gli importi sopraindicati sono comprensivi di somme a disposizione, oneri di investimento e IVA secondo quanto riportato nell'allegato 1); l'importo, interamente finanziato da Regione Lombardia, costituisce limite massimo ad esclusivo ristoro dei costi sostenuti e rendicontati.

L'importo del Quadro Economico di complessivi **euro 1.432.780,56** per le attività a cura di ANAS, sarà erogato dalla Provincia di Sondrio ad ANAS secondo le seguenti modalità:

- 20% dell'importo complessivo, pari ad **euro 286.556,11**, dopo la sottoscrizione della presente Convenzione,
- 30 % dell'importo complessivo, pari ad **euro 429.834,17**, al raggiungimento dell'avanzamento lavori pari al 50 %,
- 30 % dell'importo complessivo, pari ad **euro 429.834,17**, dopo l'ultimazione dei lavori,
- Saldo dell'importo complessivo, fino ad **euro 286.556,11**, dopo il collaudo/regolare esecuzione dei lavori.

Per l'erogazione del secondo e terzo acconto, ANAS trasmetterà alla Provincia e per conoscenza a Regione, la dichiarazione con documentazione attestante il raggiungimento delle percentuali di lavoro stabilite.

ART. 5

ECONOMIE DI SPESA

Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d'asta, potranno essere eventualmente utilizzate nell'ambito del presente accordo, solo su espressa e preventiva autorizzazione di Regione, per attività complementari e funzionali a quelle oggetto del presente accordo, previa verifica della competenza di Anas allo svolgimento delle stesse.

ART. 6

VERIFICHE E CONTROLLI

Regione potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche, cui Provincia di Sondrio e ANAS devono offrire la massima collaborazione.

I controlli amministrativi hanno come oggetto principale la correttezza della spesa.

La Provincia di Sondrio e ANAS si impegnano a:

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione, anche mediante ispezioni, per le verifiche di competenza;
- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture di Regione, la documentazione relativa a tutte le attività oggetto del presente accordo.

ART. 7

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E TRASFERIMENTO DELLE RISORSE

Il trasferimento delle risorse finanziarie a saldo è strettamente connesso all'attività di rendicontazione, secondo le prassi in uso, delle spese sostenute e condizionato ai successivi controlli da parte di Regione Lombardia.

ART. 8

DURATA DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Il presente accordo ha durata dalla data della sua sottoscrizione sino al completo espletamento da parte dei soggetti sottoscrittori delle attività e prestazioni oggetto del medesimo.

Resta inteso che alcuna responsabilità potrà essere imputata in capo ad Anas per gli eventuali ritardi/inadempimenti che dovessero verificarsi nel corso dell'appalto, e che siano connessi o conseguenti all'attuale emergenza sanitaria, al suo perdurare, ovvero ad altri eventi eccezionali, di forza maggiore, imprevedibili ed inimputabili.

ART. 9

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Regione Lombardia, Provincia di Sondrio e ANAS si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione della presente convenzione.

Solo nel caso in cui si non sia stato possibile giungere ad una composizione amichevole, la competenza territoriale delle eventuali controversie è riservata al Foro di Milano.

ART. 10

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti convengono che tutti i dati personali di cui verranno in possesso saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente accordo, nel rispetto dei contenuti e degli obblighi di cui al d.lgs. 196/2003 per la parte non abrogata nonché al Regolamento UE n. 2016/679 recante il "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali".

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti, ciascuna delle quali ne conserverà copia digitale nel proprio sistema documentale, ai sensi degli artt.22 e 23 del d.lgs 7marzo 2005, n. 82.

Regione Lombardia

Provincia di Sondrio

ANAS S.p.A.

Allegato 1: QUADRO ECONOMICO

Allegato 2: CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'

ALLEGATO 1

REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DI UN TRATTO DELLA S.P. 29, IN CORRISPONDENZA DELLA "FRANA DEL RUINON" MEDIANTE RAFFORZAMENTO DEL RILEVATO ESISTENTE AL KM 7+700 <u>QUADRO ECONOMICO ATTIVITA' A CURA DI ANAS</u>		
Lavori e oneri di sicurezza		
	Lavori a corpo	€ 934.151,17
	Lavori a misura	€ 0,00
	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 60.000,34
L1	TOTALE Lavori e oneri di Sicurezza	€ 994.151,51
Somme a disposizione		
L2	Lavori in economia	€ 0,00
L3	Espropri	€ 0,00
L4	Aggiornamento prezzi	€ 0,00
L5	Spostamento pubblici servizi	€ 0,00
L6	Imprevisti	€ 19.883,00
L7	a) spese tecniche	€ 25.000,00
L7	b) Contributo Anac	€ 375,00
Lb	Compenso incentivante	€ 0,00
Lc	Rilievi accertamenti ed indagini	€ 0,00
Ld	Spese di laboratorio	€ 20.000,00
Lh	Pubblicità	€ 0,00
	In uno per Somme a Disposizione	€ 65.258,00
	In uno per lavori, sicurezza e SaD	€ 1.059.409,51
	Oneri di investimento (11,2% su Lavori e SaD)	€ 118.653,87
	Oneri IVA 22% (su L1 + L7a + Ld + On. Invest.)	€ 254.717,18
	Sommano Importo di progetto a carico ANAS	€ 1.432.780,56

REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DI UN TRATTO DELLA S.P. 29, IN CORRISPONDENZA DELLA "FRANA DEL RUINON" MEDIANTE RAFFORZAMENTO DEL RILEVATO ESISTENTE AL KM 7+700 <u>QUADRO ECONOMICO ATTIVITA' A CURA PROVINCIA DI SONDRIO</u>		
Lavori e oneri di sicurezza		

	Lavori a corpo	€ 0,00
	Lavori a misura	€ 0,00
	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 0,00
L1	TOTALE Lavori e oneri di Sicurezza	€ 0,00
Somme a disposizione		
L2	Lavori in economia	€ 0,00
L3	Espropri	€ 0,00
L4	Aggiornamento prezzi	€ 0,00
L5	Spostamento pubblici servizi	€ 0,00
L6	Imprevisti	€ 0,00
L7	a)Spese tecniche per Progettazione Preliminare, Definitiva /Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, compresa verifica e validazione e incentivo art. 113 DLgs 50/2016	€ 65.954,54
L7	b)Contributo Anac	€ 0,00
Lb	Compenso incentivante	€ 0,00
Lc	Rilievi accertamenti ed indagini	€ 0,00
Ld	Spese di laboratorio	€ 0,00
Lh	Pubblicità	€ 0,00
	In uno per Somme a Disposizione	€ 65.954,54
	In uno per lavori, sicurezza e SaD	€ 65.954,54
	Oneri IVA 22% su L7	€ 14.510,00
	Sommano Importo di progetto a carico Provincia di Sondrio	€ 80.464,54

Sommano Importo di progetto a carico ANAS	€ 1.432.780,56
Sommano Importo di progetto a carico Provincia Sondrio	€ 80.464,54
Sommano Importo complessivo di progetto	€ 1.513.245,10

ALLEGATO 2

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DI UN TRATTO DELLA S.P. 29
IN CORRISPONDENZA DELLA "FRANA DEI RUINON", MEDIANTE IL RAFFORZAMENTO DEL RILLEVATO ESISTENTE AL KM
7+700

		MESI								
FASI	SOGGETTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sottoscrizione della convenzione	ANAS, Regione, Provincia									
Approvazione progetto esecutivo	Provincia									
Appalto ed esecuzione lavori	ANAS									