ATTO INTEGRATIVO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TEATRO E CORRELATA RIQUALIFICAZIONE
URBANISTICA E FUNZIONALE DEL COMPARTO DI PIAZZA REPUBBLICA, NEL
COMUNE DI VARESE

Tra

REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, Piazza Citta di Lombardia n. 1, nella persona
del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana;

PROVINCIA DI VARESE, con sede in Varese, p.zza Liberta n. 1, nella persona del
Presidente Marco Magrini;

COMUNE DI VARESE, con sede in Varese, Via Sacco n. 5, nella persona del Sindaco
Davide Galimberti;

UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL’ INSUBRIA, con sede in Varese, via Ravasi n. 2, nella
persona della Magnifica Rettrice Maria Pierro;

(di seguito congiuntamente denominati “PARTI")

RICHIAMATI:

« il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, I'art. 34, riguardante la disciplina gene-
rale in materia di Accordi di Programma,;

» la Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19 ed in particolare 'art. 7 che disciplina gli
Accordi di Programma di interesse regionale;

+ il Regolamento Regionale 22 dicembre 2020, n. 6 “Attuazione dell'art. 13, comma 1, della
L.R. 29 novembre 2019, n. 19 “Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse
regionale”;

» la DGR n. X1/4066 del 20 dicembre 2020, aventi ad oggetto “Criteri e indicatori a supporto
della valutazione della sussistenza dell'interesse regionale di cui all’art. 3, condizioni in
presenza delle quali I'ente locale interessato pud proporre alla Regione la sottoscrizione
di un ALS e definizione dello “schema di ALS” per I'avvio degli accordi locali semplificati
di cui all'art. 8 della L.R. n.19 del 29 novembre 2019 “Disciplina della programmazione
negoziata di interesse regionale”;

+ gli Indirizzi fondamentali della programmazione negoziata, allegati alla Nota di Aggiorna-
mento al Documento di Economia e Finanza Regionale - NADEFR 2025 -27, approvato
con DGR n.XII/3325 del 31 ottobre 2024 e con DCR n. XII/650 del 26 novembre 2024;

 la deliberazione del Consiglio Regionale n. XllI/42 del 20.06.2023 di approvazione del
Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della Xl Legislatura;



il DPGR n.66 del 21.01.15, pubblicato sul BURL n.5 del 27.01.15 — Serie Ordinaria, di
approvazione Accordo di Programma relativo alla realizzazione del nuovo teatro ed alla
riqualificazione urbanistica di Piazza Repubblica in Comune di Varese;

I'art. 28 sexies della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34, “Norme sulle procedure della
programmagzione, sul bilancio e sulla contabilita della regione”;

I'art. 2 della Legge Regionale 28 dicembre 2017, n.42 “Legge di stabilita 2018 — 2020”
che istituisce il Fondo pluriennale per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale parzial-
mente destinato al finanziamento del “Patto per la Lombardia”;

la DGR n. X1/792 del 12 dicembre 2018 “Patto per la Lombardia. Individuazione degli
interventi in campo infrastrutturale e ambientale in esito al confronto con le province ed i
comuni capoluogo. Modifiche alla DGR n. XI/482 del 02 agosto 2018. Il Aggiornamento”;
la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di
cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

PREMESSO che:

in data 15.01.2014 il Sindaco del Comune di Varese ed il Commissario Straordinario della

Provincia di Varese hanno congiuntamente chiesto, alla Regione Lombardia, di avviare

la promozione di un Accordo di programma finalizzato alla realizzazione di un nuovo tea-

tro e correlata riqualificazione urbanistica e funzionale del comparto di Piazza Repub-

blica;

con Deliberazione n. 1283 del 24.1.2014 la Giunta Regionale ha promosso I'Accordo di

Programma per la realizzazione di un nuovo teatro e correlata riqualificazione urbanistica

e funzionale del comparto di Piazza Repubblica, nel Comune di Varese, individuando

quali soggetti interessati la Regione Lombardia, la Provincia di Varese ed il Comune di

Varese, con possibilita di partecipazione al procedimento di altri soggetti pubblici o privati

tra i quali I'Universita degli Studi dell’'Insubria;

in data 31/03/2014 Regione Lombardia, Provincia di Varese e Comune di Varese hanno

siglato un “Protocollo preliminare alla definizione dell’Accordo di Programma” che defini-

sce gli impegni dei sottoscrittori nel percorso verso la formalizzazione dell'Accordo me-

desimo;

l'ipotesi di Accordo di Programma e relativi allegati, validati dal Comitato per I’Accordo

del 5.12.2014 e stata approvata:

v"dal Comune di Varese, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 18/12/2014;

v'dalla Provincia di Varese, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. P.V. 56 del
18/12/2014;

v'dall'Universita degli studi dell'lInsubria, con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 209 del 18/12/2014;

v'dalla Regione Lombardia, con deliberazione della Giunta Regionale n. 2928 del
19/12/2014;

con DPGR n.66 del 21.01.15, pubblicato sul BURL n.5 del 27.01.15 — Serie Ordinaria,

stato approvato I'’Accordo di Programma relativo alla realizzazione del nuovo teatro ed

alla riqualificazione urbanistica di Piazza Repubblica in Comune di Varese;



PREMESSO, altresi, che:

« I'Accordo sottoscritto, conforme al PGT, ¢ finalizzato in particolare:

v alla realizzazione di un nuovo teatro idoneo a soddisfare - per dimensione, qualita e
funzionalita - la domanda culturale della citta e della provincia;

v'al recupero ed al riuso, mediante inserimento di funzioni pubbliche articolate in Polo
Culturale urbano, della ex Caserma Garibaldi, valorizzandone [originaria
configurazione architettonica;

v alla riqualificazione dello spazio e della fruizione pubblica di Piazza della Repubbilica,
richiamandone la matrice originaria e completandone la pedonalizzazione, nonché
degli spazi retrostanti il nuovo teatro, connettivo tra la Piazza ed il Centro storico del
Capoluogo;

v'al riassetto funzionale dell’'Universita, mediante il ricongiungimento di Rettorato ed
Amministrazione;

v'alla qualificazione di alcuni servizi al pubblico erogati da ASL, mediante il loro
insediamento nel comparto di via Ravasi, centrale e facilmente accessibile;

I'ambito territoriale interessato di circa circa 36.500 mq. € suddiviso in 2 sub-ambiti:
v'Sub ambito 1: piazza della Repubbilica, di circa 10.500 mq, ed ex caserma Garibaldi;
v'Sub ambito 2: nuovo teatro, porzione di spazio pubblico (sup. circa 4000 mq) adiacente

la via Bizzozero fino alla via Pavesi, nuovo complesso di Via Ravasi (sup. circa 8500
maq).

i sottoscrittori sono:
v'Regione Lombardia (soggetto promotore)
v'Provincia di Varese
v'Comune di Varese
v'Universita degli Studi dell’'Insubria;

la stima del valore complessivo degli interventi era di 31.595.000,00€ cosi finanziati:
v'Regione Lombardia: 20.000.000,00€

v'Provincia di Varese: 1.000.000,00€

v'"Comune di Varese: 3.500.000,00€

v/ Stima valorizzazione del comparto Ravasi: 7.095.000,00€

il Collegio di Vigilanza ha esercitato le funzioni di vigilanza e controllo previste dell’Art. 7
dell’Accordo, esprimendo allunanimita pareri e determinazioni. In particolare, Collegio di
Vigilanza del 29.07.2019, nel riprendere e riconfermare quanto gia deciso e consolidato
relativamente al sub-ambito 1 - 1° stralcio, prefigurava I'avvio di un Atto Integrativo allAdP
relativo agli interventi relativi al sub-ambito 1 - 2° stralcio, alla realizzazione del teatro
eventualmente mediante riqualificazione del cinema Politeama ed agli interventi di riqua-
lificazione della piazza.

CONSIDERATO che

il Collegio di Vigilanza del 26.09.2023, in particolare, ha:
v'validato
o lo stato di avanzamento del sub ambito 1 e di piazza Repubblica;



o la realizzazione del nuovo teatro mediante riqualificazione dell’esistente cinema
Politeama acquisito nel 2021 dal Comune di Varese in diritto di superficie per 90
anni dalla Fondazione Molina. Visto il progetto di fattibilita economica, ha dato
mandato al Comune di procedere con I'affidamento della progettazione esecutiva;

o il nuovo quadro economico ed i relativiimpegni finanziari dei soggetti sottoscrittori;

v'disposto che proprio in ragione della sostanzialita delle modifiche, esse siano
contenute in un Atto Integrativo dell’Accordo originario, rispetto al quale esso abbia

efficacia novativa riguardo alle parti aggiunte o modificate e meramente ricognitiva e

confermativa riguardo alle parti rimaste invariate. Pertanto, fermi restando gli effetti

prodotti dall'Accordo originario, il testo dell’Atto Integrativo, sostituira il testo dellAdP
sottoscritto il 29.12.2014 e costituira unico atto e punto di riferimento per I'attuazione
degli interventi ivi contenuti;

v'condiviso che le validazioni suddette si configurano ai sensi dell’art.7, comma 13, della

L.R. n.19/19 come modifiche sostanziali all’Accordo sottoscritto nel 2014 in quanto

modificano la perimetrazione, la tempistica, il quadro economico ed i relativi impegni

finanziari dei soggetti sottoscrittori, integrati dall’adesione dell’Archivio del Moderno gia

autorizzata dal collegio del 2019;

v’ approvato all'unanimita I'avvio dell’iter di promozione dell’Atto Integrativo all’Accordo

ai sensi dell'art. 7, comma 14, della L.R. n.19/19;

v'dato mandato alla Segreteria Tecnica di predisporre l'ipotesi di Atto Integrativo e
relativa documentazione, che verra validata dal Collegio ed approvata da tutti gli enti
prima della sua sottoscrizione.

» con Deliberazione n. Xl1/1156 del 23.10.2023 la Giunta Regionale ha promosso I'Atto
Integrativo dell’Accordo di Programma per la realizzazione di un nuovo teatro e correlata
riqualificazione urbanistica e funzionale del comparto di Piazza Repubblica, nel Comune
di Varese. L'Atto Integrativo:

v'prevede quali soggetti interessati al perfezionamento Atto Integrativo del’AdP:

o Regione Lombardia (soggetto promotore)

o Provincia di Varese;

o Comune di Varese;

o Universita degli Studi dell’'Insubria;

o Archivio del Moderno;

v'modifica I'ambito oggetto dell’Atto Integrativo del’AdP, che viene ampliato per
ricomprendere il lotto del comparto Politeama, in conformita con il PGT come da
dichiarazione del Comune di Varese;

v'incrementa il Quadro Economico dell’Atto Integrativo del’AdP a 40.094.990,23€ cosi
finanziati:

o Regione Lombardia: 29.425.000,00€

o Provincia di Varese, di intesa con il Comune di Varese: 1.000.000,00€

o Comune di Varese: 9.669.990,23€. I Comune di Varese si fara carico del
1.000.000,00€ della Provincia di Varese nel caso di indisponibilita di bilancio;

« con nota pec n. A1.2023.0501949 del 26.10.2023 Regione Lombardia ha chiesto ai sog-
getti sottoscrittori di aderire all’Atto Integrativo sopracitato;

« alla promozione dell’Atto Integrativo hanno aderito:

v'Provincia di Varese con Deliberazione del Presidente n.8 dell’'1.02.2024;
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v'"Comune di Varese con Deliberazione di Giunta Comunale n.210 del 12.12.2023;
v'Universita degli Studi dell'lnsubria con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
319 del 20.12.2023;

v"di contro, non ha aderito I'Archivio del Moderno;

» la Segreteria Tecnica nella seduta del 24.02.2025 ha concluso il lavoro istruttorio e ha
approvato l'ipotesi di Atto Integrativo dell’Accordo di Programma e relativi allegati;

« il Collegio di Vigilanza del’AdP, nella seduta del 06.05.2025 ha validato l'ipotesi di Atto
Integrativo dell’Accordo predisposta dalla Segreteria Tecnica;

 Iipotesi di Atto Integrativo del Accordo e i relativi allegati sono stati approvati da:
v'Regione Lombardia con atto n..... del....
v'Provincia di Varese con atto n...... del....;
v'Comune di Varese con atto n...... del...;
v'Universita degli Studi dell'Insubria con atto n...... del....;

+ |l presente Atto Integrativo dell’Accordo di Programma verra approvato con DPGR che
verra pubblicato nel Bollettino Ufficiale della stessa Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 7 della L.R. n. 19/2019;

Tutto cid premesso, tra i soggetti interessati all’Atto Integrativo dell’Accordo di Programma,
come sopra individuati,

S| CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
Premesse

Il presente documento ha valore di Atto Integrativo dell’Accordo di Programma originario
meglio declinato in premessa. Rispetto a quest'ultimo esso ha efficacia novativa riguardo
alle parti aggiunte o modificate e meramente ricognitiva e confermativa riguardo alle parti
rimaste invariate. Pertanto, fermi restando gli effetti prodotti dallAdP sottoscritto il
29.12.2014, il presente Atto Integrativo, sostituisce il testo dell’AdP originario approvato
con DPGR n.66 del 21.01.15, pubblicato sul BURL n.5 del 27.01.15 — Serie Ordinaria e,
a far data dalla sua sottoscrizione, costituisce unico atto e punto di riferimento per I'attua-
zione degli interventi ivi contenuti.

Le premesse e la documentazione allegata, che le Parti dichiarano di conoscere ed ac-
cettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell’'art.
3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, del presente Atto Integrativo all’Accordo di Programma
finalizzato alla realizzazione del nuovo teatro ed alla riqualificazione urbanistica di Piazza
Repubblica in Comune di Varese (di seguito “Atto Integrativo del’AdP” o “Atto Integrativo
dell’Accordo” o “Atto Integrativo”).

L’Atto Integrativo dell’lAdP € approvato secondo le modalita e con gli effetti previsti dall’art.
7 della L. R. 29 novembre 2019, n.19 “Disciplina della programmazione negoziata di in-
teresse regionale”.

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale al presente Atto Integrativo. Nello
specifico sono costituiti da:



« Allegato 1 — Relazione Generale e dati catastali
« Allegato 2 —Cronoprogramma
» Allegato 3 - Quadro Tecnico Economico
+ Allegato 4 — Masterplan - elaborati grafici:
v Allegato 4.1 Planimetrie sub-ambiti
v Allegato 4.2 Planimetrie sub-ambito 1 ex caserma
v Allegato 4.3 Planimetrie sub-ambito 2 Piazza della Repubblica
v Allegato 4.4 Planimetrie sub-ambito 4 nuovo teatro Politeama
+ Allegato 5 — Business plan gestione nuovo teatro

Art. 2
Finalita e oggetto dell’Atto Integrativo dell’Accordo

Finalita del presente Atto Integrativo del’AdP ¢ la realizzazione del nuovo teatro ed alla
riqualificazione urbanistica di Piazza Repubblica in Comune di Varese secondo le previ-
sioni dell’allegato 4 — Masterplan, strumento di governo delle trasformazioni urbane pre-
visto dal PGT per un contesto centrale in cui I'importante intervento pubblico previsto
dall’Accordo e dal suo Atto Integrativo puo innescare iniziative di rigenerazione urbana e
di riqualificazione edilizia.

Il Masterplan & articolato il 4 sub ambiti con modalita attuative e tempistiche diverse,
ovvero:

« Sub-ambito 1 (Edificio della ex Caserma Garibaldi, via F.lli Pavesi) che prevede:

v’ laristrutturazione, orientata a criteri di tipo conservativo, del corpo originario, con
la riapertura dei porticati che a piano terreno si affacciano sulla piazza;

v la creazione del nuovo polo culturale con la collocazione della nuova biblioteca
comunale, dell’Archivio del Moderno (nel piano sottotetto su via Magenta),
bar/bookshop di servizio alla funzione principale;

v lariqualificazione funzionale della corte/giardino interna;

v' T'edificio serra a chiusura del perimetro della corte della (come richiesto dalla So-
vrintendenza), non inserito nel Quadro Economico dell’Accordo e che potra es-
sere realizzato in seguito con finanziamento a carico del Comune di Varese;

« Sub-ambito 2 (Piazza della Repubblica, spazio pubblico adiacente la via Bizzozero,
via Spinelli e rampe parcheggio interrato, teatro Apollonio e area circostante di perti-
nenza, area racchiusa tra le vie Bizzozero e Dazio Vecchio) che prevede:

v la riqualificazione della Piazza della Repubblica, spazio pubblico fulcro della
nuova centralita urbana, polo culturale e commerciale, luogo di incontro e socia-
lizzazione;

v’ la sistemazione di via Spinelli, ripavimentata e progettata come zona pedonale a
traffico limitato con una parte interamente pedonale di collegamento tra la Ca-
serma e Piazza Repubblica, senza modifica dell'impianto circolatorio dell'uscita
del parcheggio multipiano;

v la demolizione della tensostruttura che ospita il teatro Apollonio a cura e spese
del proprietario come da contratto di concessione di area comunale a favore di
AD Management sottoscritto il 2 dicembre 2021, in coerenza con I'entrata in fun-
zione del nuovo teatro comunale;



v’ la valorizzazione del vuoto urbano che si creera con la citata demolizione me-
diante la realizzazione della “Grande ALA”, non inserita nel Quadro Economico
dell’Accordo e che potra essere realizzata in seguito con finanziamento a carico
del Comune di Varese;

« Sub-ambito 3 (Edifici sede del rettorato dell’Universita dell'Insubria ed ex chiesa Col-
legio S. Ambrogio) che prevede i seguenti interventi non inseriti nel Quadro Economico
dell’Accordo:

v’ la valorizzazione del polo cittadino, con il mantenimento del Rettorato e della Di-
rezione Generale negli edifici in via Ravasi, prevedendo il doppio accesso pedo-
nale per gli uffici amministrativi e dalla piazza per le funzioni pubbliche;

v il restauro della ex - Chiesa, con opere di consolidamento strutturale finalizzate
ad un riutilizzo come spazio multifunzionale, culturale, divulgativo;

v lariqualificazione di aule per I'alta formazione, che affiancheranno quella gia rea-
lizzata dell’aula magna;

« Sub-ambito 4 (Edificio dell'ex cinema Politeama, palazzina dei Servizi sociali di via
Orrigoni, piazza XX Settembre e relativo ambito di rigenerazione urbana interno all’iso-
lato) che prevede:

v’ la realizzazione del nuovo teatro mediante riqualificazione dell’esistente cinema
Politeama acquisito nel 2021 dal Comune di Varese in diritto di superficie per 90
anni, con capienza modulabile (max 832 spettatori) e sale polifunzionali per con-
sentire le attivita multifunzionali o ancillari alla funzione principale.

v la realizzazione di spazi necessari all’attivita teatrale e della torre scenica di 28m
(con possibilita di terrazza panoramica a 360°) negli adiacenti immobili di pro-
prieta del Comune di Varese.

Con il presente Atto Integrativo del’AdP i sottoscrittori esprimono la determinazione con-
sensuale e condivisa di definire e realizzare, tramite procedure tra di essi concordate e
coordinate, il progetto di cui all’art.3 destinato ad attuare le finalita richiamate nelle pre-
messe.

Il presente Atto Integrativo all’AdP prevede, inoltre, gli adempimenti che ciascun soggetto
interessato all’attuazione dell’Accordo dovra compiere per consentire in tempi coordinati
la realizzazione di quanto previsto.

Articolo 3
Ambito territoriale dell’Atto Integrativo dell’Accordo

. L'ambito territoriale oggetto del presente Al del’Accordo consiste in un’area a cerniera tra
il tessuto originario del Capoluogo e lo sviluppo urbano verso sud-est, con estensione pari
a circa 40.000 mq.

. Il Masterplan include una descrizione dettagliata dell’ambito e la lettura dei suoi assetti
catastali, fisici ed urbanistici.

Art4
Fattibilita urbanistica dell’intervento

. Le previsioni del presente Atto Integrativo dell’Accordo risultano conformi a quelle del PGT
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approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Varese n. 27 in data 12/06/2014,
vigente dal 5 novembre 2014. La sua attuazione, pertanto, non comporta variante urbani-
stica.
. Le previsioni del presente Atto Integrativo dell’Accordo risultano conformi a quelle previste
nel Masterplan approvato con deliberazione C.C. n.35 del 29.06.2021 “Adeguamento del
Masterplan relativo al nuovo polo culturale di Piazza della Repubblica e Piazza XX Set-
tembre” e che saranno aggiornate con relativo atto amministrativo dopo I'approvazione
dell’Atto Integrativo.
. Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di VAS, nel parere motivato finale della
VAS del PGT si da atto che per ciascuna delle aree di trasformazione, incluso I'ambito
oggetto del presente Al dell’Accordo, € stata effettuata un’analisi degli effetti sul’ambiente
che ha determinato le specifiche prescrizioni contenute nelle pertinenti schede del Docu-
menti di Piano.
. Relativamente agli interventi previsti nella ex Caserma, soggetta a vincolo di cui al decreto
n. 2586 del 20/03/2003, sono stati acquisiti i seguenti pareri con effetti piu rilevanti sulla
progettazione:

« Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del turismo, n. 3074 del 14/03/2014;

« Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, n. 9269 del 29/07/2014;

« Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del turismo, n. 8719 del 19/08/2014;

+ Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesagagistici, n. 65948 del 3/06/2021
. Relativamente agli interventi previsti nel sub ambito 3, il Ministero per i Beni e le Attivita
Culturali — Direzione regionale per i Beni Culturali e paesaggistici della Lombardia ha di-
chiarato in data 11/10/2010 il non interesse culturale dell’edificio esistente, richiamando
cautele limitatamente ad interventi sui rivestimenti del rilevato e - in caso di scavo o demo-
lizione — ad eventuali ritrovamenti archeologici.
. Relativamente agli interventi previsti nel sub ambito 4, il Ministero per i Beni e le Attivita
Culturali — Direzione regionale per i Beni Culturali e paesaggistici della Lombardia ha di-
chiarato in data 16/07/2019 Prot. 0013495-P che I'edificio, sottoposto a tutela ex D.Lgs
42/2004, risulta essere stato completamente riedificato negli anni Sessanta del secolo
scorso, preservando le sole pareti meridionali e di fondo. Mentre per la prima se ne richiede
la conservazione all'interno del progetto, per la seconda pare ammissibile la demolizione,
non presentando alcun carattere storico-artistico a seguito delle numerose manomissioni.
In sede di progettazione verranno acquisiti i relativi pareri.

Art. 5
Piano dei costi e dei finanziamenti

. La stima del valore degli interventi di cui al presente Atto Integrativo dell’Accordo di cui
all'allegato 3 € pari a 40.094.990,23€ cosi ripartito:

e Sub ambito 1: 20.235.363,33€

e Sub ambito 2: 2.500.000,00€

¢ Sub ambito 3: interventi non inseriti nel Quadro Economico dell’Accordo
e Sub ambito 4: 17.359.626,90€

. Il costo degli interventi & cosi cofinanziato:

» Regione Lombardia: 29.425.000,00€
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e Comune di Varese: 10.669.990,23€.

Art. 6
Impegni delle parti

1. In attuazione delle finalita di cui al precedente art. 2, le parti che sottoscrivono il presente
Atto Integrativo si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, a:

e porre in essere tutti i comportamenti necessari all’attuazione del presente Atto Inte-
grativo, nel rispetto delle procedure e delle reciproche responsabilita, degli obblighi o de-
gli impegni assunti;

« attivare, nel rispetto delle competenze, le procedure per il rilascio di autorizzazioni,
permessi, nulla osta ed ogni altro titolo abilitativo utile o necessario per il sollecito avvio
e compimento delle attivita funzionali all'attuazione del presente Atto Integrativo, secondo
i principi di economicita, collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla
Legge 7/08/1990, n. 241;

« individuare modalita attuative che possano semplificare I'iter amministrativo preordi-
nato al conseguimento delle autorizzazioni necessarie;

+ collaborare attivamente, in attuazione del principio costituzionalmente assistito di
leale cooperazione istituzionale;

« rimuovere e superare ogni impedimento e/o ogni ostacolo (procedurale, etc.) relativo
all'attuazione degli impegni assunti nel presente Atto Integrativo in ogni fase e tempo e
quale ne sia la causa, fino alla loro completa attuazione;

« attivare il Collegio di Vigilanza e parteciparvi attivamente per la risoluzione di ogni
problematica insorgente nell’attuazione dell’ Atto Integrativo;

« curare e coordinare i contenuti e le modalita di comunicazione esterna - a mezzo
stampa e non - e le iniziative seminariali, convegnistiche, espositive e divulgative relati-
vamente agli interventi oggetto dell’Atto Integrativo;

» evidenziare in tutte le sedi, compresa la cartellonistica di cantiere, che gli interventi
sono realizzati con il contributo di Regione Lombardia;

e apporre una targa permanente che evidenzi che I'opera € stata realizzata con il con-
tributo Regione Lombardia.

Art. 7
Impegni in capo a Regione Lombardia da sostituire

1. Regione Lombardia si impegna a garantire il finanziamento a fondo perduto ed a desti-
nazione vincolata di 29.425.000,00€ a favore del Comune di Varese, soggetto attuatore
dellAdP e del presente atto integrativo di cui:

« 20.000.000,00€ gia impegnati con decreto del Dirigente della U.O. Sede Territoriale
di Varese n.10551 del 30.11.2015 di cui :
v/ 7.000.000,00€ contestualmente erogati al suddetto Decreto;
v 4.000.000,00€ erogati con Nota di Liquidazione del Dirigente della Struttura Pro-
grammazione n.392 del 6.2.2024;



e 9.425.000,00€ a valere sulle risorse del Patto per la Lombardia come previsto dalle
DGR n. X1/792 del 12.12.2018 e Deliberazione n. XlI1/1156 del 23.10.2023 sopra richia-
mate.

. Le restanti risorse impegnate con decreto del Dirigente della U.O. Sede Territoriale di
Varese n.10551 del 30.11.2015 verranno trasferita al Comune con le seguenti modalita:
« 3.000.000,00€ nellannualita 2025 al ricevimento dello stato avanzamento lavori —
SAL pari a 50% dei lavori del subambito 1 - 2° stralcio;

« 1.500.000,00€ nellannualita 2025 al ricevimento del progetto esecutivo dei lavori di
riqualificazione dell’ex Politeama;

« 4.000.000,00€ nell’annualita 2026 al ricevimento del collaudo tecnico-amministrativo
del subambito 1 —1° stralcio e subambito 2 dell'allegata planimetria, escluso la via Spi-
nelli;

« 500.000,00€ nellannualita 2026 al ricevimento del collaudo tecnico-amministrativo
del subambito 1 — 2° stralcio;

. Le risorse del Patto per la Lombardia di cui alle DGR n. X1/792 del 12.12.2018 e DGR n.
XI1/1156 del 23.20.2023 (promozione Al) sopra richiamate e pari a €. 9.425.000,00, ver-
ranno trasferita al Comune con le seguenti modalita:

« 3.000.000,00€ nellannualita 2026 all’affidamento dei lavori di riqualificazione dell’ex
Politeama;

« 3.000.000,00€ nellannualita 2027 al ricevimento dello stato avanzamento lavori —
SAL pari a 60% dei lavori di riqualificazione dell’ex Politeama;

« 3.425.000,00€ nell’annualita 2027 al ricevimento del collaudo tecnico-amministrativo
dell’ex Politeama e del collaudo della via Spinelli.

. Regione Lombardia non assume alcun obbligo nei confronti del Comune di Varese per:
» spese eccedenti il costo complessivo di cui al precedente articolo 5 e della cui coper-
tura si fa carico il Comune;

« spese relative ai costi di gestione del Polo Culturale e del teatro e della cui copertura
si fa carico il Comune.

Art. 8
Impegni in capo alla Provincia di Varese

. Provincia di Varese, proprietaria degli immobili della sede Universitaria di via Ravasi og-
getto degli interventi di cui al successivo art. 10 non ricompresi nell’allegato 3 -Quadro
Tecnico Economico e finanziati dall’'Universita dell'Insubria, conferma la propria sottoscri-
zione all’atto integrativo dell’accordo di programma senza alcun impegno economico.

Art. 9
Impegni in capo al Comune di Varese

. Comune di Varese siimpegna a garantire il finanziamento delle opere per la propria quota
parte pari a 10.669.990,23€ che, ad eccezione delle somme gia impegnate nelle annua-
lita 2024 e precedenti, trovano copertura in appositi capitoli a valere sul bilancio comunale
sugli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027.
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2. Comune di Varese si impegna a:
« garantire I'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria e I'affidamento dei
lavori secondo le norme del Codice dei contratti;
« garantire il buon andamento del procedimento relativo allAdP, mantenendo periodi-
camente informata con relazioni semestrali la segreteria tecnica nel merito della sua at-
tuazione;
« presentare a Regione Lombardia i certificati di inizio lavori ed i Collaudi tecnico-am-
ministrativi al termine dei lavori;
» restituire parte del contributo ricevuto nel caso in cui siano accertarti minori costi ri-
sultanti dal quadro finale di tutti i costi sostenuti per I'esecuzione delle opere o reimpie-
gare le economie certificate, previo parere positivo del Collegio di Vigilanza, per la rea-
lizzazione di interventi coerenti con le finalita dell'AdP;
« garantire la copertura finanziaria per le spese eccedenti il piano economico-finanzia-
rio di cui all’Allegato 3 del presente Atto Integrativo;
* impegnarsi a reperire nel proprio bilancio le risorse per la realizzazione del comple-
tamento del polo culturale e per la valorizzazione del vuoto urbano che si creera con la
demolizione del teatro Apollonio;

+ relazionare semestralmente alla Segreteria Tecnica in merito all’evoluzione del busi-
ness plan in raccordo con lo sviluppo progettuale del teatro Politeama;

« aggiornare il masterplan 2021 coerenziandolo con le previsioni dell’Atto Integrativo
dell’Accordo;

« garantire la copertura finanziaria dei costi di gestione del Polo Culturale stimati in
1.616.000,00€/anno e quelli relativi al nuovo teatro stimati in fase di start-up in 570.400,00
€/anno;

« sottoscrivere entro il 2026 una convenzione con I'Archivio del Moderno e con I'Uni-
versita della Svizzera finalizzata a regolamentare modalita, tempi e costi del trasferimento
degli archivi italiani dell’Archivio del Moderno all'interno dell’edificio della ex Caserma
Garibaldi.

Art. 10
Impegni in capo all’Universita dell’Insubria

1. Universita dell'Insubria si impegna con risorse proprie a sostenere i costi per le opere
sotto elencate:

« la valorizzazione del polo cittadino, con il mantenimento del Rettorato e della Dire-
zione Generale negli edifici in via Ravasi, prevedendo il doppio accesso pedonale per gli
uffici amministrativi e dalla piazza per le funzioni pubbliche;

« le indagini strutturali per la valorizzazione della ex Chiesa;

« il restauro della ex - Chiesa, con opere di consolidamento strutturale finalizzate ad un
riutilizzo come spazio multifunzionale, culturale, divulgativo;

« lariqualificazione di aule per 'alta formazione.

Art. 11
Composizione ed attribuzioni del Collegio di Vigilanza

11



. Ai sensidell’art. 7della L.R. n. 19/2019 e dell'art.24 del Regolamento Regionale n.6/2020,
la vigilanza e il controllo sul’esecuzione del presente Atto Integrativo del’AdP sono eser-
citati da un Collegio costituito da:

» il Presidente della Regione Lombardia, che lo presiede;

« il Presidente della Provincia di Varese;

« il Sindaco del Comune di Varese;

« il Rettore dell’Universita degli Studi dell’'Insubria

o loro delegati.

. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le competenze previste dalla citata normativa. |l
Collegio di Vigilanza si riunisce almeno una volta all’'anno e delibera secondo le modalita
di cui all’art. 7, commi 14, 16 e 17 della Legge n.19/2019.

. Nessun onere economico dovra gravare sull’Atto Integrativo dellAdP per il funziona-
mento del Collegio di Vigilanza.

. Il Collegio di Vigilanza si avvale della Segreteria Tecnica costituita dai rappresentanti
delegati dai soggetti sottoscrittori, nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalita esclusi-
vamente istruttorie della stessa, individuate dall’art. 22 del Regolamento Regionale n.
6/2020.

Art. 12
Sanzioni

. Il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte sottoscrittori del
presente Atto Integrativo dell’AdP agli obblighi assunti, provvedera a:

e assegnare un congruo termine non superiore a 60 giorni per provvedere, a mezzo
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC,;

« qualora decorra inutiimente il termine di cui sopra, sentito 'Ente inadempiente, nomi-
nare un Commissario ad acta individuato tra i dipendenti pubblici degli enti sottoscrittori,
con oneri a carico dellEnte inadempiente.

. Nel caso in cui la gravita dellinadempimento sia tale da compromettere definitivamente
I'attuazione del presente Atto Integrativo dellAdP, restano a carico del soggetto inadem-
piente tutte le spese sostenute dalle parti anche per studi, piani e progetti predisposti per
la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente Atto Integrativo del’AdP.

Art. 13
Controversie

. Ogni controversia derivante dall’interpretazione e dall’esecuzione del presente Atto Inte-
grativo dellAdP, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza spettera

all’Autorita Giudiziaria competente.

Art. 14
Verifiche
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. Il presente Atto Integrativo delllAdP sara soggetto a verifiche periodiche, su richiesta mo-
tivata dei singoli soggetti sottoscrittori o del Collegio di Vigilanza. Preliminarmente all’ap-
provazione della relazione finale dell’Accordo, la Segreteria Tecnica effettua un sopral-
luogo per verificare I'effettiva conclusione dei lavori.

Art. 15
Sottoscrizione, effetti e durata

. Ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 19/2019 il presente Atto Integrativo dell’AdP, sottoscritto
dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sara approvato con decreto del Presi-
dente della Giunta Regionale che verra pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lom-
bardia.

. E’ disposta la pubblicazione sul portale del’Amministrazione dei Comuni firmatari del pre-
sente Atto Integrativo dell’AdP.

. La durata del presente Atto Integrativo dellAdP & quella indicata nel Cronoprogramma
allegato e comunque non superiore a 10 anni a decorrere dalla data di pubblicazione sul
BURL. Potranno essere richieste eventuali proroghe motivate al Collegio di Vigilanza,
che dovra deliberare in merito ai sensi del precedente art. 18.

. Le attivita disciplinate dal presente Atto Integrativo del’AdP sono vincolanti per i soggetti
sottoscrittori, che si assumono I'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

. Riguardo ai rapporti tra il presente Atto Integrativo e I'’AdP originario approvato con DPGR
n.66 del 21.01.15, pubblicato sul BURL n.5 del 27.01.15 — Serie Ordinaria e all'efficacia
di quest'ultimo, si rinvia a quanto indicato all'articolo 1, comma 1.

Art. 16
Norma di rinvio

. Per quanto non previsto dal presente Atto Integrativo dellAdP, si rinvia alla L.R.
n.19/2029 e al Regolamento Regionale n.6/2020, nonché alle norme del Codice Civile
per quanto compatibili.

Art. 17
Trattamento dei dati personali

. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati per-
sonali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso del presente Atto Integrativo
dell’AdP vengano trattati esclusivamente per le finalita dello stesso e dichiarano di essersi
reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Igs.
196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del
trattamento.

Varese, i .....

Regione Lombardia
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Provincia di Varese
Comune di Varese

Universita degli studi dell'Insubria
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