

**SCHEMA DI  
CONVENZIONE**

**PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE ALLA S.P. EX  
S.S. 639 NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI LECCO NEI COMUNI DI LECCO,  
VERCURAGO E CALOLZIOCORTE. LOTTO SAN GEROLAMO – PROGETTAZIONE. CUP  
B14E21006950004**

**TRA**

**Regione Lombardia** (in seguito anche "Regione"), con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, rappresentata da \_\_\_\_\_, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione con D.G.R. n. del \_\_\_\_\_;

**Provincia di Lecco** (in seguito anche "Provincia") con sede legale in Lecco, alla piazza Lega Lombarda n. 4, partita I.V.A. 02193970130, codice fiscale n. 92013170136, rappresentata da \_\_\_\_\_, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione con \_\_\_\_\_.

**PREMESSO** che:

- Con delibera del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica (CIPE) n. 121 del 21 dicembre 2001 è stato approvato il 1° Programma delle opere strategiche, attuativo della legge n. 443/2001 (Legge Obiettivo), che ha individuato il "Sistema Pedemontano e opere complementari", che comprende la riqualificazione del collegamento Lecco-Bergamo, fra gli interventi strategici di preminente interesse nazionale della Regione Lombardia, nell'ambito dei corridoi stradali e autostradali;
- L'intervento di riqualificazione sopra indicato ha l'obiettivo di migliorare il livello di servizio dei collegamenti stradali esistenti tra i due capoluoghi, sia attuando interventi di riqualificazione e ammodernamento della viabilità esistente, sia costruendo tracciati in variante o nuovi che vadano a rinforzare l'attuale maglia stradale; tra tali interventi è compresa la Variante alla S.P. ex S.S. 639 nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte, per la quale la Provincia di Lecco è stata individuata quale soggetto aggiudicatore;
- Con la delibera n° 98 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) il 4 marzo 2010, il CIPE ha approvato il progetto preliminare ed il finanziamento per la Variante alla S.S. 639 nel territorio della Provincia di Lecco, ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte;
- Con successiva delibera n. 73 del 22 luglio 2010, pubblicata sulla G.U.R.I. l'8 novembre 2010, il CIPE ha approvato il progetto definitivo della "Variante alla S.S. 639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte", per un importo complessivo di euro

## **Allegato A**

93.670.000,00 dei quali euro 71.670.000,00 a valere su fondi di competenza statale ed euro 22.000.000,00 a carico della Provincia di Lecco;

- A seguito di specifica richiesta, il CIPE, con delibera n. 107 del 23 dicembre 2015, pubblicata sulla G.U.R.I. il 27 aprile 2016, integrava il finanziamento ministeriale dell'opera per un importo di euro 6.900.000,00, a copertura degli incrementi di costo di alcune voci del quadro economico (IVA, direzione lavori, spostamento dei sottoservizi, indennità espropriative, spese tecniche), portando il limite di spesa dell'intervento a euro 100.570.000,00;

### **PRESO ATTO** che:

- la Provincia di Lecco aveva provveduto ad aggiudicare la gara per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori dell'intervento;
- in corso di esecuzione si sono rese necessarie variazioni di alcuni lavori che hanno determinato un aumento dell'importo totale del quadro economico dell'opera;
- per garantire la prosecuzione dei lavori, la Provincia di Lecco con deliberazione del proprio Consiglio Provinciale n. 34 del 17 maggio 2017, ha approvato una perizia suppletiva e di variante tecnica al progetto esecutivo che ha comportato un incremento dei costi dell'intervento di euro 18.000.000,00, portando il suo ammontare complessivo a euro 118.570.000,00, con necessità di reperimento di tale ulteriore finanziamento;

### **VISTE:**

- la legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), che all'art. 1, comma 6, determina la dotazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 (FSC 2014-2020);
- la legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), che all'art. 1, comma 703, detta disposizioni per l'utilizzo delle risorse FSC 2014-2020;

### **CONSIDERATO** che:

- la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, in attuazione dell'art. 1, comma 703, lettere a) e b) della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), ha individuato le Aree Tematiche per il FSC 2014-2020 e la relativa dotazione finanziaria e ha stabilito le regole del funzionamento del Fondo stesso;
- il 25 novembre 2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lombardia hanno stipulato il Patto per la Regione Lombardia (nel seguito anche "Patto"), il quale, tra i finanziamenti indicati nell'allegato A, prevede 47,6 milioni di euro per la "Messa in sicurezza degli itinerari regionali prioritari (ex S.S., strade regionali, provinciali, ponti sul Po)", a valere sulle risorse statali della programmazione FSC 2014-2020;
- la delibera CIPE n. 56 del 1° dicembre 2016, pubblicata sulla G.U.R.I. del 4 aprile 2017, ha determinato la dotazione finanziaria del Patto a valere sul FSC 2014-2020 per la Regione Lombardia (punto 1, comma 1.2, lettera b) del deliberato) in 718,70 milioni di euro;
- la delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 171 del 25 luglio 2018, ha ridefinito il quadro finanziario e programmatico

complessivo del FSC 2014-2020 e aggiornato le regole del funzionamento del Fondo stesso;

- la D.G.R. n. X/7246 del 17 ottobre 2017, come modificata e integrata dalla D.G.R. n. XI/322 del 10 luglio 2018, ha approvato l'elenco degli interventi per la messa in sicurezza degli itinerari regionali prioritari ammessi al finanziamento a valere sulle risorse FSC 2014-2020 per complessivi 47,6 milioni di euro, tra i quali risulta compreso l'intervento "Variante alla S.S. 639 nel territorio della Provincia di Lecco nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte. Lotto San Gerolamo" con un costo di 118.570.000,00 euro di cui 3.000.000,00 euro finanziati con le predette risorse FSC;

**RICHIAMATA** la *Convenzione per il completamento dei lavori di realizzazione della variante alla S.P. ex S.S. 639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte – Lotto San Gerolamo* (di seguito "Convenzione 2017"), di cui allo schema approvato con D.G.R. n. X/6985 del 31 luglio 2017, sottoscritta in data 14 settembre 2017 da Regione Lombardia e dalla Provincia di Lecco, con cui le parti hanno regolamentato i rispettivi impegni nella realizzazione del progetto in oggetto e individuate le ulteriori risorse necessarie a tal fine pari a euro 18.000.000,00;

**CONSIDERATO** che con la suddetta Convenzione 2017 Regione Lombardia e Provincia di Lecco si sono impegnati a finanziare i maggiori costi dell'intervento pari ad euro 18.000.000,00 aggiuntivi attraverso:

- euro 9.000.000,00, da reperirsi a carico della Provincia di Lecco e finanziati oggi a valere sul Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 564 del 7 dicembre 2020;
- euro 9.000.000,00 a carico di Regione Lombardia, di cui:
  - o euro 6.000.000,00 a valere su risorse autonome regionali;
  - o euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse FSC 2014-2020 destinate alla "Messa in sicurezza degli itinerari regionali prioritari (ex SS, strade regionali, provinciali, ponti sul Po)" del Patto per la Regione Lombardia del 25 novembre 2016, le cui modalità di erogazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Convenzione 2017 sarebbero state disciplinate con successivo atto convenzionale tra Regione Lombardia e Provincia di Lecco;

**CONSIDERATO**, inoltre che:

- l'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. DL Crescita) e s.m.i., al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse FSC dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati, prevede che si proceda a una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, un unico Piano operativo per ogni Amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione» (PSC) con modalità unitarie di gestione e monitoraggio;

## **Allegato A**

- in attuazione del citato art. 44, il CIPESS, nella seduta del 29 aprile 2021, con delibera n. 31 pubblicata sulla GURI n. 189 del 9 agosto 2021, ha approvato, in prima istanza, il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lombardia, nel quale sono confluite le risorse FSC di competenza di Regione già previste del Patto Lombardia del 25 novembre 2016, tra le quali quelle destinate alla Variante alla S.S. 639 nel territorio della Provincia di Lecco nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte. Lotto San Gerolamo pari a euro 3.000.000,00;
- la successiva Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021, recante "Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione", pubblicata sulla GURI n. 142 del 16 giugno 2021, ha stabilito i contenuti del Piano sviluppo e coesione, le Aree tematiche, la governance e le modalità per il monitoraggio e trasparenza del PSC, ai sensi del comma 14 dell'art. 44, del decreto-legge n. 34 del 2019;
- il Comitato di sorveglianza ha approvato il Piano sviluppo e coesione della Regione Lombardia in data 29 dicembre 2021, confermando le risorse assegnate alla Provincia di Lecco;

**PRESO ATTO** che la Provincia di Lecco e ANAS S.p.A. hanno sottoscritto in data 22 novembre 2021 la *Convenzione per la redazione del progetto esecutivo di completamento dei lavori di realizzazione della variante alla ex S.S. 639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte – Lotto San Gerolamo* (di seguito "Convenzione 2021"), atto con il quale la Provincia ed ANAS hanno stabilito la necessità di provvedere all'aggiornamento del progetto esecutivo dell'opera, per un costo di euro 3.431.250,00, inclusa di iva e di ogni onere;

**CONSIDERATO** che Regione Lombardia, a seguito di interlocuzioni con la Provincia di Lecco, ha convenuto di destinare - in parziale modifica di quanto previsto nella medesima Convenzione 2017 - le risorse pari a euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse FSC 2014-2020 all'aggiornamento del citato progetto esecutivo e che, con la suddetta Convenzione 2021, si intende perfezionata l'obbligazione giuridicamente vincolante necessaria per l'utilizzo delle suddette risorse FSC 2014-2020;

**CONSIDERATO** altresì che Regione Lombardia ritiene opportuno stabilire che l'erogazione delle risorse autonome regionali pari a € 6.000.000,00 di cui alla Convenzione del 2017 avvenga con le modalità previste dalla D.G.R. n. XI/5697 del 15 dicembre 2021 ("Programma degli interventi prioritari sulla rete viaria regionale - aggiornamento 2021 e modifica alle ddgr n. XI/4648/2021 e n. XI/4525/2021 – Piano Lombardia");

**RITENUTO** pertanto di dover procedere, con il presente atto convenzionale, a disciplinare le modalità di erogazione delle risorse FSC 2014-2020 pari a euro

## **Allegato A**

3.000.000,00 come previsto dall'art. 3, comma 3, della Convenzione ed a precisare le modalità di erogazione delle risorse autonome regionali pari a € 6.000.000,00 di cui alla Convenzione del 2017;

**RICHIAMATO** l'Allegato 1 alla D.G.R. n. XI/4008 del 14 dicembre 2020 "Programma degli Interventi Prioritari sulla Rete Viaria di Interesse Regionale – aggiornamento 2020" che conferma il finanziamento regionale a favore della Provincia di Lecco di euro 9.000.000,00, di cui euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse statali FSC 2014-2020, per i lavori di realizzazione della variante alla S.P. ex S.S. 639 nel territorio della provincia di Lecco ricompresa nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte – lotto San Gerolamo;

**RICHIAMATA** la D.G.R. ... che ha modificato l'allegato A della D.G.R. n. XI/322 del 10 luglio 2018, nella parte relativa agli interventi della Provincia di Lecco, approvando, inoltre, lo schema di convenzione;

**RICHIAMATE** le Linee Guida per la rendicontazione dei costi ammissibili a valere sul FSC 2014-2020 per interventi a regia mediante procedura concertativa, approvate da Regione Lombardia con il decreto dirigenziale n. 16140 dell'8 novembre 2018 e disponibili al link <http://www.fsc.regione.lombardia.it> (nel seguito "Linee Guida per la rendicontazione");

Tutto ciò premesso e condiviso,  
con la presente Convenzione si stabilisce quanto segue:

### **ART. 1**

#### **OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Regione e la Provincia di Lecco in ordine alla "progettazione esecutiva di completamento della 'Variante alla S.P. ex S.S. 639 nel territorio della provincia di Lecco ricompresa nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte - lotto San Gerolamo'" (di seguito, "intervento"), identificato dal CUP B14E21006950004, il cui finanziamento è a valere sulle risorse FSC 2014-2020 del PSC di Regione.

### **ART. 2**

#### **RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI**

Beneficiario del contributo FSC è la Provincia di Lecco in qualità di soggetto attuatore dell'intervento.

La **Regione** si impegna a:

## **Allegato A**

1. sostenere l'intervento fino a un importo massimo complessivo di euro 3.000.000,00 inclusa IVA;
2. organizzare momenti tecnici di confronto tra le parti sottoscrittrici della presente Convenzione per verificare e condividere lo stato di avanzamento nello sviluppo dell'intervento coinvolgendo gli eventuali ulteriori soggetti interessati;

### **La Provincia** si impegna a:

1. sulla base del progetto definitivo, realizzare l'intervento, nel rispetto della presente Convenzione e delle Linee Guida per la rendicontazione richiamate in premessa, nonché a provvedere alla verifica preventiva della progettazione ai fini della validazione;
2. fornire il necessario supporto tecnico ai momenti di confronto organizzati da Regione, segnalando eventualmente l'opportunità di coinvolgere gli stakeholder interessati all'intervento;
3. svolgere le procedure di competenza, per il tramite di ANAS, riguardanti la redazione nonché l'eventuale acquisizione di ulteriori intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati necessari all'approvazione del progetto esecutivo di completamento ed alla successiva realizzazione della Variante;
4. finanziare la quota residua pari all'importo di euro 431.250,00;
5. provvedere alle comunicazioni all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, al sistema informativo regionale Stradenet, alla Banca dati nazionale sui contratti pubblici e al Casellario informatico dei contratti pubblici, nonché alle eventuali informative da rendere all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
6. garantire il puntuale svolgimento delle attività nel rispetto del Cronoprogramma di cui all'Allegato 1 e, ove necessario, segnalare alla Regione gli eventuali scostamenti rispetto al medesimo nonché gli eventuali problemi emersi e le misure messe o da mettere in atto per superarli;
7. utilizzare, per le spese che riguardano il progetto finanziato, un sistema contabile distinto o un'adeguata codificazione contabile da apporre sui documenti di spesa;
8. attenersi al rispetto delle regole per il monitoraggio dell'avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle attività oggetto della presente Convenzione, attraverso l'implementazione del sistema informativo regionale SIAGE, per garantire la trasmissione dei dati alla Banca Dati Unitaria del MEF-IGRUE, secondo le modalità previste nelle Linee Guida per la rendicontazione;
9. utilizzare il Sistema Informativo SIAGE per tutte le comunicazioni ufficiali con Regione, trasmettendo, in particolare, sempre tramite il Sistema Informativo SIAGE e secondo le modalità definite nelle Linee Guida per la rendicontazione:

## **Allegato A**

- il progetto esecutivo e i relativi atti di affidamento della progettazione, di approvazione e verifica/validazione;
- il quadro economico finale in seguito alla conclusione dell'intervento;
- la relazione tecnica riportante la descrizione dell'intervento realizzato e gli obiettivi raggiunti anche mediante la valorizzazione degli indicatori presenti in SIAGE con le modalità definite nelle Linee Guida per la rendicontazione;
- la documentazione di rendicontazione della spesa;
- il cronoprogramma della spesa da confermare/adeguare entro il 30 giugno di ciascun anno di svolgimento dell'incarico.

### **Impegni generali delle Parti:**

Regione e la Provincia si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

- a) rispettare i termini concordati e indicati nella presente Convenzione e le tempistiche del Cronoprogramma di cui all'Allegato 1, definendo la soluzione progettuale di comune accordo;
- b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti;
- c) garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi progettuali dell'intervento.

## **ART. 3**

### **TEMPI DI ATTUAZIONE**

Il Cronoprogramma di attuazione dell'intervento è riportato nell'Allegato 1.

In riferimento alle attività oggetto della presente Convenzione, la Provincia si impegna a garantire la completa realizzazione e rendicontazione dell'intervento entro il 31 dicembre 2025. La Provincia si impegna altresì a comunicare eventuali criticità che possano compromettere lo sviluppo delle attività e a collaborare per attivare le necessarie azioni correttive.

## **ART. 4**

### **QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il Quadro Economico dell'intervento è riportato nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, e ammonta ad un importo massimo complessivo di euro 3.431.250,00 comprensivo di IVA. La relativa copertura finanziaria è garantita a valere sui trasferimenti statali della Programmazione 2014-2020 del FSC di cui alla L. n. 147/2013 (in seguito "contributo FSC") per una quota

## **Allegato A**

pari a euro 3.000.000,00 che sarà erogata da Regione Lombardia, mentre la quota residua pari a euro 431.250,00 sarà garantita dalla Provincia di Lecco.

L'importo del contributo FSC sarà erogato da parte di Regione alla Provincia entro 60 giorni dalla singola esplicita richiesta, completa della relativa documentazione, nelle seguenti fasi:

- a) la prima quota, sino al 20% dell'importo del contributo FSC, sarà erogata successivamente alla firma della Convenzione;
- b) la seconda quota, pari al 30% del contributo FSC, sarà erogata alla stipula del contratto di affidamento o di altro atto idoneo all'affidamento dell'incarico della progettazione esecutiva;
- c) l'erogazione del saldo del contributo FSC sarà effettuata a seguito della presentazione del progetto esecutivo approvato e del Quadro Economico finale dell'intervento oggetto della presente Convenzione, nonché della rendicontazione a finire delle spese sostenute. La richiesta del saldo dovrà essere trasmessa entro 90 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento.

Le modalità di rendicontazione tramite SIAGE sono definite nelle Linee Guida per la rendicontazione.

### **ART. 5**

#### **RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E TRASFERIMENTO DELLE RISORSE**

Il trasferimento delle risorse finanziarie è strettamente connesso all'inserimento sul Sistema Informativo SIAGE della documentazione richiesta dalle Linee Guida e, per la richiesta del saldo, anche alla rendicontazione delle spese, ed è condizionato ai successivi controlli da parte di Regione

Per il dettaglio delle modalità di erogazione del contributo FSC si rimanda alle Linee Guida per la rendicontazione.

Gli eventuali extracosti potranno essere autorizzati, nell'ambito del Quadro Economico, previa determinazione della relativa copertura finanziaria e, in ogni caso, non potranno alterare in aumento il valore del contributo assegnato all'intervento a valere sulle risorse FSC.

### **ART. 6**

#### **ECONOMIE DI SPESA**

Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d'asta, sono accantonate e, per quanto riguarda la quota corrispondente al contributo FSC, possono essere eventualmente utilizzate dalla Provincia solo su espressa e preventiva autorizzazione di Regione, e comunque nel rispetto delle procedure previste dalle Delibere CIPE n. 25/2016 e 26/2018.

A seguito del completamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le economie finali, sono ripartite proporzionalmente fra Regione e Provincia e, per



## **Allegato A**

quanto riguarda la quota corrispondente al contributo FSC, tornano nelle disponibilità programmatiche della Regione nell'ambito del FSC di competenza della Regione Lombardia.

### **ART. 7**

#### **VERIFICHE E CONTROLLI**

Regione potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche in loco, per i quali la Provincia dovrà offrire la massima collaborazione.

I controlli amministrativi hanno come oggetto principale la correttezza della spesa.

La Provincia si impegna a:

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione o dagli eventuali organismi statali competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;
- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture regionali e nazionali, tutta la documentazione relativa all'intervento, ivi compresa la documentazione cartacea già inserita nel Sistema Informativo SIAGE;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultima erogazione del contributo ricevuta.

### **ART. 8**

#### **ATTUAZIONE E MODIFICA DELLA CONVENZIONE 2017**

Le Parti concordano che, con la sottoscrizione della presente convenzione si ritengono assolti, da parte Regione Lombardia, gli impegni previsti all'art. 3 della Convenzione 2017, relativamente alla quota di € 3.000.000,00 a valere sulle risorse FSC 2014-2020.

Le Parti concordano altresì che l'erogazione delle risorse pari a € 6.000.000,00 di risorse autonome regionali, di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), della Convenzione 2017, avverrà secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. XI/5697 del 15 dicembre 2021 e successivi aggiornamenti.

### **ART. 9**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti dichiarano di essere consapevoli che i dati trattati nell'espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione sono soggetti al Regolamento europeo n. 679/16 relativo alle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito il "Regolamento") e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. Codice per la protezione dei dati personali (di seguito il "Codice").

## **Allegato A**

Le Parti si impegnano a trattare tali dati reciprocamente forniti in conformità e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento e dal Codice.

Ciascuna Parte è a conoscenza degli obblighi previsti dalle norme citate e dovrà attenersi, per l'adempimento delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione, alle seguenti istruzioni:

- trattare i dati nel perseguimento delle sole finalità connesse all'esecuzione delle obbligazioni ivi contenute. Le Parti si impegnano a non comunicare a terzi e non diffondere, al di fuori delle ipotesi di cui alla presente convenzione, i dati personali oggetto di trattamento;
- fornire agli autorizzati al trattamento le opportune istruzioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali e curare affinché operino in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- aver cura che i dati siano trattati per i soli fini connessi all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla presente convenzione nel rispetto delle misure tecniche e organizzative adottate per garantire il livello di sicurezza adeguato al rischio.

### **ART. 10**

#### **REFERENTI OPERATIVI**

La Regione nominerà i propri Referenti Operativi responsabili della gestione e del controllo, che, per quanto di competenza, riceveranno dalla Provincia la documentazione e le comunicazioni prescritte, seguiranno le fasi operative e amministrative del progetto, effettueranno il monitoraggio del rispetto della tempistica, acquisiranno le informazioni relative all'avanzamento procedurale dell'intervento e all'erogazione del contributo.

La Provincia indicherà alla Regione, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il nominativo del RUP designato e dei referenti operativi individuati per la gestione della stessa.

### **ART. 11**

#### **EFFICACIA DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione è efficace a partire dalla data della sua formale sottoscrizione sino alla completa effettuazione degli impegni assunti.

### **ART. 12**

#### **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione la competenza territoriale è del Foro di Milano.

## **Allegato A**

*Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.*

Per la Regione Lombardia:

Per la Provincia di Lecco:

Allegato 1: CRONOPROGRAMMA

Allegato 2: QUADRO ECONOMICO

ALLEGATO 1 CRONOPROGRAMMA

Soggetto beneficiario: Provincia di Lecco

Denominazione Intervento: Completamento dei lavori di realizzazione della variante alla s.p. ex S.S. 639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte – lotto San Gerolamo - progettazione

Costo Intervento €: 3.431.250,00

Contributo FSC €: 3.000.000,00

	2022												2023												2024												2025														
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
PROGETTAZIONE - ACQUISIZIONE PARERI																																																			
Progetto esecutivo																																																			
Procedura affidamento incarico progettazione																																																			
Redazione del progetto e procedura approvativa																																																			
Validazione e approvazione progetto dell'organo competente																																																			

Termine ultimo per la proposta di aggiudicazione dei lavori



Termine ultimo per la completa realizzazione e rendicontazione del progetto



**ALLEGATO 2 QUADRO ECONOMICO****Soggetto beneficiario: Provincia di Lecco****Denominazione Intervento: Completamento dei lavori di realizzazione della variante alla s.p. ex S.S. 639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte – lotto San Gerolamo - Progettazione**

VOCI QUADRO ECONOMICO DPR 207/2010	IMPORTI (€)	RICONDUZIONE VOCI IGRUE
Lavori a misura, a corpo, in economia		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		
Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto		
Rilievi, accertamenti e indagini		
Allacciamenti ai pubblici servizi		
Imprevisti		
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		
Spese tecniche e di progettazione ai sensi del codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016	2.500.000,00	Altro
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	312.500,00	Costi forfettizzati e spese generali
Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici		
IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
	618.750,00	IVA
<b>Totale intervento</b>	<b>3.431.250,00</b>	
<b>Totale Contributo FSC</b>	<b>3.000.000,00</b>	
<b>Totale Contributo Beneficiario</b>	<b>431.250,00</b>	