



Comunità Montana dei  
Laghi Bergamaschi



Comunità Montana  
di Scalve



Comune di Clusone

**ATTO INTEGRATIVO DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE  
DELLA NUOVA CASERMA  
COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI NEL COMUNE DI CLUSONE (BG)**

**ATTO INTEGRATIVO DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE  
NUOVA CASERMACOMANDO COMPAGNIA CARABINIERI NEL COMUNE DI CLUSONE  
(BG)**

(ai sensi della Legge Regionale 29 novembre 2019, n.19 "Disciplina della  
programmazione negoziata di interesse regionale")

**TRA:**

la **REGIONE LOMBARDIA**, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1, nella persona dell'Assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori su delega del Presidente della Regione Lombardia;

E

la **COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA z.o. 8 (BG)** (ente proponente), con sede in Via Dante n. 1 – 24023 Clusone (Bg), nella persona del Presidente pro tempore Giampiero Calegari;

E

la **COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI**, con sede in Via del Cantiere n. 4 – 24065 Lovere (Bg), nella persona della Presidente pro tempore Adriana Bellini;

E

la **COMUNITA' MONTANA DI SCALVE**, con sede in Via A. Acerbis n. 2 – 24020 Vilminore di Scalve (Bg), nella persona del Presidente pro tempore Gabriele Bettineschi;

E

il **COMUNE DI CLUSONE**, quale capofila dei 10 Comuni afferenti la Stazione Carabinieri di Clusone (Clusone, Castione della Presolana, Cerete, Fino del Monte, Oltressenda Alta, Onore, Piario, Rovetta, Songavazzo, Villa d'Ogna), con sede in Piazza S. Andrea n. 1 – 24023 Clusone (Bg), nella persona del Sindaco pro tempore Massimo Morstabilini;

**RICHIAMATI:**

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34 riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma;
- la L.R. 11 marzo 2005, n.12 "Legge per il Governo del territorio";
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. n. XI/64 del 9 luglio 2018;
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il paragrafo 2.2 "Esercizio dei pubblici poteri";
- la L.R. 29 novembre 2019, n.19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale" ed in particolare l'art. 7 che disciplina l'Accordo di Programma;
- il R.R. 22 dicembre 2020, n.6 "Attuazione dell'art. 13, comma 1, della LR 29 novembre 2019, n.19 (Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale);
- la D.G.R. n°XI/4066 del 21 dicembre 2021 "Criteri e indicatori a supporto della valutazione della sussistenza dell'interesse regionale di cui all'art.3, condizioni in presenza delle quali l'Ente Locale interessato può proporre alla Regione la sottoscrizione di un ALS e definizione dello "Schema di ALS" per l'avvio degli Accordi Locali Semplificati di cui all'art. 8 della l.r. 19 del 29 novembre 2019 "Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale";
- gli Indirizzi fondamentali della programmazione negoziata, allegati alla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2020, approvato con D.G.R. n°XI/3748 del 30.10.2020 e con Risoluzione del Consiglio Regionale n°XI/1443 del 24 novembre 2020;

### **PREMESSO CHE**

- Il Comando Legione Carabinieri "Lombardia" - SM Ufficio Logistico ha segnalato con nota 15.02.2018 alcune situazioni logistiche critiche al fine di avviare e cofinanziare, previa verifica con i Comuni interessati, 5 interventi prioritari di

realizzazione di nuovi sedi per l'accasermamento dei reparti dell'Arma, in un'ottica di pianificazione di iniziative infrastrutturali;

- La Comunità Montana Valle Seriana, con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 30 del 08.05.2018 e Deliberazione Assembleare n. 37 del 18.10.2018, ha promosso un Accordo di Programma per la realizzazione di una nuova Caserma Comando Compagnia Carabinieri di Clusone, inserita nell'elenco di cui sopra, in sostituzione dell'attuale sede non più adeguata all'espletamento delle funzioni. La nuova sede, articolata in due edifici (uno destinato alla caserma e l'altro agli alloggi di servizio per le forze dell'ordine) per circa mq 2.428,30 complessivi, di cui mq 1.823,20 destinati a caserma e mq 605,10 destinati agli alloggi, verrà realizzata su un'area di proprietà della Comunità Montana Valle Seriana, facilmente accessibile, che incrementerà la percezione di sicurezza da parte della popolazione. L'Accordo comprende il trasferimento della Comunità Montana Valle Seriana presso la sede dell'ex Tribunale di Clusone, in Via Dante Alighieri n. 1 nei locali di proprietà del Comune, che li concederà in locazione. L'intervento, come sopra indicato, avrà un costo complessivo di € 2.400.000,00.
- La Regione Lombardia, con DGR n. XI/768 del 12.11.2018 ha aderito all'Accordo promosso dalla Comunità Montana Valle Seriana e si è impegnata a cofinanziare le opere e gli interventi previsti con un importo massimo di 1.200.000,00€ a valere sul capitolo di spesa 13474 del bilancio regionale 2019/2021, di cui 400.000,00€ nell'annualità 2019, 500.000,00€ nell'annualità 2020 e 300.000,00€ nell'annualità 2021. Il cofinanziamento regionale non potrà superare il 50% dei costi effettivamente sostenuti;
- La parte restante dell'opera, pari ad 1.200.000,00€, ha la copertura finanziaria degli Enti coinvolti, come di seguito indicato:

- Comunità Montana Valle Seriana	€	840.000,00
- Comunità Montana di Scalve	€	10.000,00
- Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi	€	150.000,00
- Comune di Clusone e gli altri Comuni afferenti la Stazione di Clusone	€	200.000,00
	€	<hr/> 1.200.000,00

- Con DPGR n. 226 del 22.01.2019, pubblicato sul BURL n. 4 del 23.01.2019 – Serie Ordinaria, è stato approvato l'Accordo di Programma per la realizzazione della nuova sede della caserma carabinieri di Clusone (BG);

### **CONSIDERATO CHE:**

- La Segreteria Tecnica del 18.06.2021 ha esaminato la proposta della Comunità Montana Valle Seriana di realizzare delle opere complementari ed all'unanimità ha valutato che:
  - sono pertinenti e necessarie per assicurare la piena operatività della Caserma dei Carabinieri. La loro realizzazione sarà affidata con procedura di affidamento diretto, ai sensi della L. 120/2020 e s.m.i., e nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti D.lgs 50/2016 e s.m.i;
  - possono essere oggetto di un Atto Integrativo dell'AdP in quanto coerenti con le sue finalità;
  - introducono modifiche sostanziali (comma 13, lettera e), dell'art. 7 della LR 19/19) e, pertanto, devono essere sottoposte al Collegio di Vigilanza anche ai fini dell'individuazione della procedura da applicare per l'approvazione dell'Atto Integrativo, accertata la sussistenza della copertura finanziaria delle opere previste con l'Atto Integrativo da parte di tutti i soggetti sottoscrittori dell'AdP
- Il Collegio di Vigilanza del 29.07.2021:
  - ha preso atto delle valutazioni svolte dalla Segreteria Tecnica del 18.06.2021;
  - ha valutato la necessità dell'Atto Integrativo che comporta una spesa aggiuntiva di € 210.000,00 da suddividere proporzionalmente tra gli enti sottoscrittori;
  - ha preso atto dell'impegno dei legali rappresentanti degli Enti sottoscrittori ad aderire all'Atto Integrativo ed a finanziare l'opera per la somma di propria competenza, garantendo la copertura finanziaria nel proprio bilancio 2021-23;

- in merito alla procedura da applicare per l'approvazione dell'Atto Integrativo (comma 14 dell'art. 7 della LR 19/19), tenuto conto dell'entità degli interventi e degli impegni suddetti ha valutato di evitare la fase di promozione dell'Atto Integrativo da parte della Comunità Montana e di adesione da parte di tutti i soggetti sottoscrittori ai fini di non appesantire l'iter dell'Accordo e di non ritardare la sua conclusione prevista entro l'anno;
- ha dato mandato alla Segreteria Tecnica di predisporre l'ipotesi di Atto Integrativo e relativa documentazione, che verrà validata dal Collegio ed approvata da tutti gli enti prima della sua sottoscrizione;
- la Segreteria Tecnica nella seduta del 17.11.2021 ha concluso il lavoro istruttorio ed ha approvato l'ipotesi di Atto Integrativo dell'Accordo di Programma e relativi allegati;
- Il Collegio di Vigilanza, nella seduta del 24.11.2021, ha validato l'ipotesi di Atto Integrativo dell'Accordo predisposta dalla Segreteria Tecnica;
- l'ipotesi di Atto Integrativo dell'Accordo e i relativi allegati sono stati approvati:
  - dalla Giunta Regionale con deliberazione n. --- del ----;
  - dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valle Seriana (BG) con deliberazione n. ----del -----;
  - dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi (BG) con deliberazione n. ----- del -----;
  - dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana di Scalve (BG) con deliberazione n. ----- del -----;
  - dalla Giunta Comunale del Comune di Clusone (BG) con deliberazione n. --- -- del -----;
- Il presente Atto Integrativo dell'Accordo di Programma dovrà essere approvato con atto amministrativo della Comunità Montana Valle Seriana che dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della stessa Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. n. 19/2019;

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Premesse**

*L'art.1 "Premesse" è modificato e sostituito come segue*

1. Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, del presente Atto Integrativo dell'Accordo di Programma (di seguito Atto Integrativo).

2. L'Atto Integrativo è approvato secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 7 della L. R. 29 novembre 2019, n.19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale";

3. Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'AdP e del suo Atto Integrativo. Nello specifico:

- Allegato A – Relazione tecnica
- Allegato B – Quadro Economico – in modifica sostituito
- Allegato C – Cronoprogramma – in modifica sostituito
- Allegato D – Elaborati grafici:
  - D1 – Stato di fatto planimetria generale piano terra
  - D2 – Stato di fatto planimetria piano primo
  - D3 – Stato di fatto planimetria coperture
  - D4 – Stato di fatto planimetria interrato
  - D5 – Comparazione stato di fatto/progetto – planimetria generale piano terra
  - D6 – Comparazione stato di fatto/progetto – planimetria piano primo
  - D7 – Comparazione stato di fatto/progetto – planimetria piano secondo e coperture
  - D8 – Comparazione stato di fatto/progetto – planimetria piano interrato
  - D9 – Progetto – planimetria generale piano terra
  - D10 – Progetto – planimetria primo piano
  - D11 – Progetto – planimetria piano secondo e coperture

D12 – Progetto – planimetria piano interrato

D13 – Progetto – Viste tridimensionali rendering

D14 – Progetto – Opere Complementari – nuovo

4. Sono fatti salvi e confermati i disposti degli articoli dell'Accordo di Programma approvato con D.P.G.R. n. 226 del 22.01.2019 se non diversamente modificati dal presente Atto Integrativo.

## **Art. 2**

### **Finalità e oggetto dell'Accordo – invariato**

1. Finalità del presente AdP è la realizzazione della nuova Caserma Comando Compagnia Carabinieri in sostituzione dell'attuale sede non più adeguata all'espletamento delle funzioni nel fabbricato e nell'area libera di proprietà della Comunità Montana Valle Seriana identificata al NCEU alla sezione censuaria di Clusone al foglio 13, mapp. 2110 sub. 701.

2. Con il presente AdP, i sottoscrittori esprimono la determinazione consensuale e condivisa di definire e realizzare, tramite procedure tra di essi concordate e coordinate, un programma di interventi destinato ad attuare le finalità richiamate nelle premesse.

3. Il presente AdP prevede, inoltre, gli adempimenti che ciascun soggetto interessato all'attuazione dell'Accordo dovrà compiere per consentire in tempi coordinati la realizzazione di quanto previsto.

## **Art. 3**

### **Descrizione del progetto**

*L'art.3 "Descrizione del progetto" è modificato e sostituito come segue*

1. Il progetto della nuova sede del Comando Compagnia Carabinieri di Clusone (BG) prevede:

- la ristrutturazione dell'attuale edificio, adibito a sede della Comunità Montana Valle Seriana, e attualmente destinato a uffici e magazzino/autorimessa;
- la realizzazione di un edificio ex novo da destinare a n. 4 alloggi di servizio;



- l'adeguamento degli spazi della sede dell'ex Tribunale di Clusone in Via Dante Alighieri 1 ed il trasferimento nei locali risistemati della Comunità Montana Valle Seriana.

2. L'area per la realizzazione della nuova caserma è situata in posizione strategica, a ridosso del centro storico; ha accesso da via S. Alessandro, nei pressi della SP35. La Caserma è a tre piani, due fuori terra e uno interrato, adibiti alla zona operativa della caserma e alla logistica. La caserma, ai fini sismici, ha funzione strategica importante in classe d'uso IV. La caserma è divisa in due zone, quella operativa e quella per i militari di servizio. Gli accessi alla caserma e alle residenze sono separati, ma tutta l'area è recintata e videosorvegliata.

3. Con Atto Integrativo dell'AdP vengono approvate le opere complementari relative ai seguenti interventi: installazione di traliccio per comunicazioni radio; adeguamento rete fognaria e rete idrica; realizzazione di tre piazzole per distribuzione carburante, per lavaggio e per posizionamento gruppo elettrogeno; realizzazione di tettoia in legno a protezione della colonnina di distribuzione del gasolio; realizzazione di marciapiede; scarificazione area, realizzazione di base bituminosa e tappeto di usura; realizzazione ingresso carraio e pedonale della nuova palazzina residenziale con superamento barriere architettoniche; rimodellamento e formazione aree a verde. Le opere sono individuate nel nuovo allegato D14 – Progetto – Opere Complementari. Le opere complementari verranno ultimate entro il 2021.

#### **Art. 4**

##### ***Fattibilità urbanistica dell'intervento – invariato***

1. Gli interventi previsti dal presente AdP, sono conformi allo strumento urbanistico vigente e non producono effetti di variante urbanistica.

#### **Art. 5**

##### ***Piano dei costi e dei finanziamenti***

*L'art.5 "Piano dei costi e dei finanziamenti" è modificato e sostituito come segue*

1. Il costo previsto per la realizzazione degli interventi di cui al soprastante art. 3 è pari a € 2.610.000.000,00.

2. La copertura dei costi è garantita:

➤ per € 1.305.000,00 dalla Comunità Montana Valle Seriana e dagli Enti coinvolti come di seguito indicato:

- Comunità Montana Valle Seriana	€	913.500,00
- Comunità Montana di Scalve	€	10.875,00
- Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi	€	163.125,00
- Comune di Clusone e gli altri Comuni afferenti la Stazione di Clusone	€	217.500,00
		<hr/>
		€ 1.305.000,00

➤ dalla Regione Lombardia, con importo massimo di 1.305.000,00€ così suddivisi:

- 1.200.000,00€ a valere sul capitolo di spesa 13474 del bilancio regionale 2019/2021, di cui 400.000,00€ già erogati nell'annualità 2019, 500.000,00€ già erogati nell'annualità 2021, 300.000,00€ nell'annualità 2021 da corrispondere all'attestazione del completamento dei lavori;
- 105.000,00€ a valere sul capitolo 14384 del bilancio 2022 da corrispondere alla trasmissione a Regione Lombardia del Collaudo tecnico-amministrativo della Caserma. Il cofinanziamento regionale non potrà superare complessivamente il 50% dei costi effettivamente sostenuti.

#### **Art. 6**

##### ***Impegni delle parti - invariato***

1. Oltre a quanto specificamente previsto dal presente AdP, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla L. 241/1990, gli Enti si impegnano a:

- collaborare attivamente, in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale cooperazione istituzionale;
- promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente AdP;
- avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché di snellimento ed accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi;

- rimuovere e superare ogni impedimento e/o ogni ostacolo (procedurale, etc.) relativo all'attuazione degli impegni assunti nel presente AdP, in ogni fase e tempo e quale ne sia la causa, fino alla loro completa attuazione;
- attivare il Collegio di Vigilanza e parteciparvi attivamente per la risoluzione di ogni problematica insorgente nell'attuazione dell'AdP.

## **Art. 7**

### ***Impegni in capo a Regione Lombardia***

L'art.7 *"Impegno in capo a Regione Lombardia"* è modificato e sostituito come segue

1. Regione Lombardia si impegna a:

- garantire la copertura del contributo stanziato per la realizzazione delle finalità dell'Accordo con il finanziamento a fondo perduto della somma di €1.305.000,00 a favore della Comunità Montana Valle Seriana. Nel caso in cui le spese effettivamente ammissibili e sostenute dall'Ente siano inferiori a tale cifra preventivata, l'importo del finanziamento regionale concesso sarà proporzionalmente ridotto e non supererà il 50% della spesa stessa.

2. Il finanziamento, di cui al comma 1) ha destinazione vincolata e verrà trasferito alla Comunità Montana Valle Seriana con le seguenti modalità:

- € 400.000,00 nell'annualità 2019, da corrispondere entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL del Decreto del Presidente della Giunta Regionale e corrisposti in data 21/02/2019;
- € 500.000,00 nell'annualità 2020, da corrispondere entro 30 giorni dal ricevimento dell'attestazione da parte del RUP rispetto al raggiungimento del 50% di realizzazione delle opere e corrisposti in data 27/05/2021;
- € 300.000,00 da corrispondere entro 30 giorni dalla trasmissione a Regione Lombardia dall'attestazione del completamento dei lavori.
- € 105.000,00 nell'annualità 2022, da corrispondere entro 30 giorni dalla trasmissione a Regione Lombardia del collaudo tecnico-amministrativo della Caserma.

## **Art. 8**

### ***Impegni in capo alla Comunità Montana Valle Seriana***

*L'art.8 "Impegno in capo alla Comunità Montana Valle Seriana" è modificato e sostituito come segue*

1. La Comunità Montana Valle Seriana, quale ente promotore dell'Atto Integrativo, si impegna a:

- approvare l'Atto Integrativo con atto amministrativo e pubblicarlo nel Bollettino Ufficiale della stessa Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. n. 19/2019;
- garantire il finanziamento delle opere per la propria quota parte pari a € 913.500,00 come sopra indicato;
- garantire il buon andamento del procedimento relativo all'AdP, mantenendo periodicamente informata la segreteria tecnica nel merito della sua attuazione;
- presentare a Regione Lombardia il certificato di collaudo al termine dei lavori.

#### **Art. 9**

##### **Impegni in capo agli altri soggetti sottoscrittori**

*L'art.9 "Impegno in capo agli altri soggetti sottoscrittori" è modificato e sostituito come segue*

1. La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi si impegna a:

- garantire il finanziamento delle opere per la propria quota parte pari a € 163.125,00 come sopra indicato di cui € 75.000,00 già erogati nell'annualità 2021 e € 88.125,00 da erogare nell'annualità 2021;

2. La Comunità Montana di Scalve si impegna a:

- garantire il finanziamento delle opere per la propria quota parte pari a € 10.875,00 come sopra indicato di cui € 10.000,00 già erogati nell'annualità 2019 e € 875,00 da erogare nell'annualità 2021;

3. Il Comune di Clusone si impegna per sè e per gli altri nove Comuni afferenti la stazione di Clusone:

- garantire il finanziamento delle opere per la propria quota parte pari a € 217.500,00 come sopra indicato di cui € 200.000,00 già erogati nell'annualità 2019 e € 17.500,00 da erogare nell'annualità 2021.

## **Art. 10**

### **Composizione ed attribuzioni del Collegio di Vigilanza**

*L'art.10 "Composizione e attribuzioni del Collegio di Vigilanza" è modificato e sostituito come segue*

1. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 19/2019 e dell'art.24 del Regolamento Regionale n.6/2020 , la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente AdP sono esercitati da un Collegio costituito dal:

- Presidente della Regione Lombardia o suo delegato;
- Presidente della Comunità Montana Valle Seriana o suo delegato, che lo presiede;
- Presidente della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi o suo delegato;
- Presidente della Comunità Montana di Scalve o suo delegato;
- Sindaco del Comune di Clusone o suo delegato;

2. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le competenze previste dalla citata normativa. Il Collegio di Vigilanza si riunisce almeno una volta all'anno e delibera secondo le modalità di cui all'art. 7, commi 14, 16 e 17 della Legge n.19/2019.

3. Nessun onere economico dovrà gravare sull'AdP per il funzionamento del Collegio di Vigilanza.

4. Il Collegio di Vigilanza si avvale della Segreteria Tecnica costituita dai rappresentanti delegati dai soggetti sottoscrittori, nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalità esclusivamente istruttorie della stessa, individuate dall'art. 22 del Regolamento Regionale n. 6/2020.

## **Art. 11**

### **Sanzioni- invariato**

1. Il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte sottoscrittori del presente AdP agli obblighi assunti, provvederà a:

- assegnare un congruo termine non superiore a 60 giorni per provvedere, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC;
- qualora decorra inutilmente il termine di cui sopra, sentito l'Ente inadempiente, nominare un Commissario ad acta individuato tra i

dipendenti pubblici degli enti sottoscrittori, con oneri a carico dell'Ente inadempiente.

2. Nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l'attuazione del presente AdP, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente AdP.

## **Art. 12**

### **Controversie- invariato**

1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente AdP, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza spetterà all'Autorità Giudiziaria competente, Foro di Milano.

## **Art. 13**

### **Verifiche**

*L'art.13 "Verifiche" è modificato e sostituito come segue*

1. 1. Il presente AdP sarà soggetto a verifiche periodiche, su richiesta motivata dei singoli soggetti sottoscrittori o del Collegio di Vigilanza. preliminarmente all'approvazione della relazione finale dell'Accordo, la Segreteria Tecnica effettua un sopralluogo per verificare l'effettiva conclusione dei lavori.

## **Art. 14**

### **Sottoscrizione, effetti e durata**

*L'art.14 "Sottoscrizione, effetti e durata" è modificato e sostituito come segue*

1. Ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.R. n. 19/2019 e dell'art.28 del Regolamento Regionale n.6/2020, il presente AdP, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con atto amministrativo della Comunità Montana Valle Seriana che verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

2. E' disposta la pubblicazione sui sito internet degli Enti sottoscrittori.

3. La durata del presente Atto Integrativo è quella indicata nel Cronoprogramma allegato e comunque non superiore a 2 anni a decorrere dalla data di

pubblicazione sul BURL. Potranno essere richieste eventuali proroghe motivate al Collegio di Vigilanza, che dovrà deliberare in merito ai sensi del precedente art. 10.

5. Le attività disciplinate dal presente Atto Integrativo sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

## **Art. 15**

### ***Norma di rinvio***

*L'art.15 "Norma di rinvio" è modificato e sostituito come segue*

1. Per quanto non previsto dal presente AdP, si rinvia alla L.R. n.19/2019 e al Regolamento Regionale n.6/2020, nonché alle norme del codice civile per quanto compatibili.

## **Art. 16**

### ***Trattamento dei dati personali - nuovo***

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

***Milano, lì.....***

***Letto, approvato e sottoscritto***

Per la Regione Lombardia

*L' Assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni*

Massimo Sertori

Per la Comunità Montana Valle Seriana

*Il Presidente*

Giampiero Calegari

Per la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi

*Il Presidente*

Adriana Bellini

Per la Comunità Montana di Scalve

*Il Presidente*

Gabriele Bettineschi

Per il Comune di Clusone e per i nove Comuni afferenti la stazione di Clusone

*Il Sindaco*

Massimo Morstabilini