

## Allegato B – QUADRO ECONOMICO

### *Quadro economico complessivo degli interventi*

<b>Costi dei Quadri Tecnico Economici (QTE)</b>	
QTE Lavori preparatori del sito	349.859,20
QTE Edificio a basilica	7.096.436,84
QTE Edificio residenza	7.555.338,00
<b>Totale intervento</b>	<b>15.001.634,04</b>
<b>Contribuiti a copertura dei costi</b>	
MUR_DM 1275/2021 MUR per Lavori preparatori al sito	350.000,00
Regione Lombardia per Edificio a basilica	5.000.000,00
MUR_1274/2021 per Edificio a basilica	1.965.736,00
MUR 1257/2021 Legge 338/2000 per Edificio residenza	6.613.660,22
IUSS	1.072.237,82

### *Quadro economico per Edificio a basilica*

<b>QUADRO A - LAVORI</b>	
Importo lavori	5.006.000,00
Oneri per la sicurezza 2 %	100.120,00
sommano	5.106.120,00
<b>QUADRO B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Imprevisti 3%	153.183,60
Opere in economia 2%	102.122,40
Arredi/attrezzature	0,00
Spese tecniche (progetto esecutivo + Direzione Lavori) 8%	906.249,60
Oneri previdenziali	36.249,98
Incentivi	30.636,72
IVA	761.874,54
sommano	1.990.316,84
<b>TOTALE QE</b>	<b>7.096.436,84</b>
<b>Contribuiti a copertura dei costi</b>	
Regione Lombardia per Edificio a basilica	5.000.000,00
MUR_1274/2021 per Edificio a basilica	1.965.736,00
IUSS	130.700,84