
Convenzione tra Regione Lombardia e Consorzio di Bonifica Est Ticino 
Villoresi per il finanziamento della progettazione e della realizzazione di 

interventi di ripristino spondale del Naviglio Grande in affiancamento 
alle SS 494 e SP 59 

 
 
 

TRA 
 

Regione Lombardia con sede a Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, C.F. e P. IVA n. 80050050154, 
rappresentata da _________________ in qualità di _________________ della Direzione Generale 

Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile 
 

E 
 

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con sede a Milano, in via Ariosto, n. 30, C.F. 
97057290153, rappresentato da _________________ in qualità di ________________ 

 
 
 
PREMESSO che:  

• nel 2018 Regione Lombardia, su richiesta del Provveditorato alle Opere Pubbliche in 
conseguenza al crollo del ponte autostradale Morandi, ha avviato la ricognizione delle opere 
di manutenzione di particolare rilevanza sul territorio regionale;  

• il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, al fine di soddisfare le richieste avanzate da 
Regione Lombardia, ha prodotto una ricognizione di tutti i manufatti strutturali, lineari e 
puntuali, lungo la rete dei Navigli di propria competenza e lungo la rete irrigua e di bonifica 
di competenza;  

• nell’ambito della suddetta campagna di ricognizione, il Consorzio di Bonifica Est Ticino 
Villoresi ha segnalato tra gli interventi prioritari la messa in sicurezza e il ripristino della 
sponda sinistra del Naviglio Grande nella tratta Albairate-Vermezzo-Gaggiano in 
affiancamento alla SS 494 e alla SP 59, che risulta particolarmente ammalorata, con lesioni 
e crolli in atto visibili in diversi punti;  

• sulla base della suddetta segnalazione, Regione Lombardia ha provveduto a stanziare le 
necessarie risorse per il finanziamento della progettazione e della realizzazione di interventi 
di ripristino spondale lungo il Naviglio Grande;  

 
CONSIDERATO che:  

• la SS 494 è una viabilità di competenza statale, che collega la Città di Milano con la Provincia 
di Pavia e la Regione Piemonte;  

• la SP 59 è una viabilità di competenza provinciale, in continuità con la SS 494 nel tratto in 
affiancamento del Naviglio Grande tra il Comune di Gaggiano e l’ingresso alla Città di Milano;  

• il Naviglio Grande è un canale del reticolo consortile di competenza del Consorzio di Bonifica 
Est Ticino Villoresi, classificato navigabile ai sensi del r.r. 3/2015 e appartenente al demanio 
della navigazione interna ai sensi del r.r. 9/2015;  

 



PRESO ATTO delle risultanze delle indagini geognostiche e dei rilievi visivi condotti nel 2019 dal 
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, che hanno evidenziato che lo stato di conservazione dei 
muri di sponda non garantiscono una adeguata tenuta idraulica con conseguente rischio di 
dispersioni di acqua e rischio sia per la funzionalità irrigua che per quella legata alla navigazione;  
 
RITENUTO necessario procedere alla progettazione e alla realizzazione degli interventi necessari di 
ripristino delle condizioni di funzionalità idraulica della sponda sinistra del Naviglio Grande, al fine 
di garantire il regolare utilizzo del canale ai fini irrigui e di navigazione, individuando le tratte 
maggiormente critiche da realizzare prioritariamente;  
 
PRESO ATTO che ANAS e Città Metropolitana, in qualità di soggetti gestori rispettivamente della 
SS494 e della SP59, hanno evidenziato - per quanto di rispettiva competenza - che le condizioni di 
degrado evidenziate dal Consorzio hanno riflessi unicamente sulla tenuta idraulica del canale e non 
sulle condizioni di staticità dei muri ai fini del sostegno della soprastante piattaforma stradale; 
 
PRESO ATTO che ANAS e Città Metropolitana hanno dato disponibilità a fornire indicazioni tecniche 
necessarie al completamento della progettazione ed alla realizzazione degli interventi, in funzione 
di eventuali interferenze con la viabilità di rispettiva competenza;  
 
DATO ATTO che al progetto è assegnato il seguente CUP: C45B20000100002;  
 
RICHIAMATE:  

• la Convenzione stipulata in data 16.12.2020 tra Regione Lombardia e Consorzio di Bonifica 
Est Ticino Villoresi per il finanziamento della progettazione e della realizzazione di interventi 
di ripristino spondale del Naviglio Grande in affiancamento alle SS 494 e SP 59, il cui schema 
è stato approvato rispettivamente con delibera di Giunta regionale n. 4018 del 14.12.2020 e 
delibera del CDA del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi n. 107 del 04.12.2020; 

• la delibera di Giunta regionale n. ____ del _______, che approva lo schema di Convenzione 
aggiornato;  

• la delibera del Comitato esecutivo del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi n. ______del 
________, che approva lo schema di Convenzione aggiornato;  
 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 
Art. 1 - Premesse  
 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.  
 
 

Art. 2 – Oggetto della Convenzione  
 

1. La presente convenzione ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni fra Regione 
Lombardia e Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi in ordine alla progettazione e alla 
realizzazione di interventi di ripristino spondale/messa in sicurezza/manutenzione 
straordinaria delle sponde del Naviglio Grande in affiancamento alle SS 494 e SP 59, con la 
finalità di garantire la sicurezza della navigazione e la funzionalità idraulica del Naviglio 
Grande nel tratto ricompreso fra i Comuni di Gaggiano ed Albairate.  



Art. 3 – Impegni delle parti  
 

1. Regione Lombardia si impegna a finanziare con complessivi 6.000.000,00 euro la 
progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva e la realizzazione degli 
interventi di ripristino spondale del Naviglio Grande in affiancamento alle SS 494 e SP 59.  
Il suddetto finanziamento potrà ricomprendere le spese tecnico-amministrative generali, IVA 
esclusa, che saranno considerate ammissibili entro un limite massimo pari al 12% 
dell’importo lavori e forniture, al netto di IVA e ulteriori oneri di legge.  
La percentuale di cui al precedente periodo potrà essere incrementata, previo assenso 
regionale, solo in caso di motivate e documentate esigenze attinenti lo sviluppo di una 
progettazione complessiva, riferita all’intero tratto descritto, a fronte della realizzazione 
delle opere con possibile suddivisione in lotti funzionali, ovvero ad altre esigenze tecniche 
che potranno emergere nelle varie fasi progettuali, connesse alla natura e funzione delle 
opere ed a prescrizioni di tipo autorizzativo. 

 
2. Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi si impegna a:  
 a) verificare puntualmente, tramite opportune indagini, lo stato di ammaloramento 

spondale del Naviglio e definire conseguentemente le tratte/lotti funzionali su cui 
intervenire prioritariamente ai fini idraulici, stimandone il costo;  

b) sviluppare il progetto di fattibilità tecnico-economica, la progettazione definitiva ed 
esecutiva degli interventi conformemente alla normativa vigente. Per lo svolgimento dei 
suddetti incarichi, il Consorzio potrà avvalersi di affidamenti esterni, secondo le modalità 
prescritte dalla normativa vigente in materia di affidamento dei servizi attinenti 
all'architettura e all'ingegneria, mantenendo il ruolo di unico responsabile di tale attività;  

c) curare le attività necessarie per l’acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta 
comunque denominati dagli enti competenti necessari alla realizzazione degli interventi, 
previo accertamento dei vincoli di ogni natura esistenti sui sedimi interessati dall'opera per 
effetto di leggi e regolamenti vigenti, anche di livello locale;  

d) verificare la compatibilità dell'intervento con tutte le altre opere o servizi pubblici 
interferenti, definendo gli eventuali spostamenti necessari che dovranno essere eseguiti dai 
soggetti gestori, in proprio o con soggetti terzi;  

e) provvedere - nel caso in cui, sulla base dei pareri, autorizzazioni, nulla osta acquisiti nel 
corso del procedimento approvativo, secondo la normativa vigente in materia, ovvero a 
seguito dell'entrata in vigore di nuova normativa, si rendesse necessario apportare variazioni 
al progetto dell'intervento - ai necessari adempimenti di ordine tecnico e amministrativo;  

f) trasmettere alla Regione una proposta progettuale con indicazione delle tratte/lotti 
funzionali su cui attivare prioritariamente gli interventi nel limite delle risorse disponibili. 
Tale proposta dovrà evidenziare le valutazioni compiute in ordine alla priorità assegnata alle 
diverse tratte/lotti funzionali e dettagliare i costi da imputarsi al ripristino spondale, in 
relazione alle esigenze di funzionalità idraulica;  

g) curare l’affidamento, l’esecuzione, la conduzione tecnico-amministrativa, la direzione dei 
lavori e il collaudo/la certificazione di regolare esecuzione ai fini della loro realizzazione a 
regola d’arte;  

h) quantificare le economie di gara ridestinabili ad ulteriori interventi, così come previsto 
dall’articolo 106, comma 1 del d.lgs. 50/2016 e secondo l’ordine di priorità di cui alla lettera 
a) del presente comma 2, su autorizzazione di Regione Lombardia;  



i) rendicontare periodicamente a Regione Lombardia sull’avanzamento delle attività previste 
dai punti precedenti, indicando eventuali varianti in corso d’opera, suddivisione 
dell’intervento in lotti funzionali e/o opere complementari, oltre ad ogni variazione del 
Quadro Economico dell’intervento;  

j) a lavori conclusi, trasmettere a Regione Lombardia la documentazione fotografica (ante-
operam e post-operam) relativa all’intervento finanziato unitamente ad una scheda 
riepilogativa (comprensiva di quadro economico) sull’opera e i finanziamenti ricevuti avente 
valore di rendicontazione, debitamente firmata.  

 
 
Art. 4 – Tempistiche  
 

1.  Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi si impegna:  
a) entro il 28/02/2021, a completare la progettazione di fattibilità tecnico-economica degli 
interventi;  

b) entro il 15/08/2021, a completare la progettazione esecutiva degli interventi dell’intero 
tratto;  

c) entro il 15/10/2021, ad affidare i lavori;  

d) entro il 15/11/2021, alla consegna complessiva dei lavori;  

e) entro il 31/12/2022, a concludere e collaudare/certificare la regolare esecuzione di tutti 
gli interventi finanziati.  

Al fine di non procurare ricadute negative sul comparto agricolo durante la stagione irrigua, 
la realizzazione degli interventi avverrà durante i periodi di asciutta, rispettando la 
programmazione annuale degli stessi predisposta da parte del Consorzio di Bonifica Est 
Ticino Villoresi. 

 
2. Qualora per una o più delle attività previste si ravvisasse l’impossibilità di rispettare i termini 

di cui al comma 1, il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, prima della scadenza del 
termine di completamento delle attività, dovrà darne comunicazione tempestiva scritta alla 
Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile della Regione Lombardia, 
che provvederà alle determinazioni conseguenti ai sensi della vigente normativa. 

 
 
Art. 5 – Erogazione del finanziamento  
 

1. Il finanziamento regionale verrà erogato con le seguenti modalità:  
• € 1.800.000,00 (30%) già erogato in seguito alla sottoscrizione della Convenzione stipulata 

il 16/12/2020;  

• € 1.800.000,00 (30%) alla comunicazione del Consorzio dell’avvenuta consegna dei lavori, 
entro il 15/11/2021;  

• € 1.800.000,00 (30%) alla realizzazione dei lavori per un valore pari al 60% (sessanta per 
cento) dell’importo contrattuale complessivo, entro il 01/07/2022 dietro attestazione, da 
trasmettersi da parte del Consorzio, di aver sostenuto - alla data di presentazione di tale 
attestazione - costi riferiti alle attività programmate per almeno il 60% dell’importo 
contrattuale;  



• € 600.000,00 (10%) come saldo finale, entro il 31/12/2022, a fronte della trasmissione, da 
parte del Consorzio, della rendicontazione finale debitamente firmata, comprensiva di: 
documentazione fotografica relativa all’intervento finanziato; scheda riepilogativa 
sull’opera e sui finanziamenti ricevuti; certificato di collaudo stabilito dalla normativa 
vigente (CRE o Collaudo lavori), sottoscritto ed approvato dall’Ente.  

 
2. Nell’eventualità di minori spese sostenute rispetto al contributo regionale previsto, al netto 

delle economie di gara ridestinate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera f), il 
finanziamento regionale sarà conseguentemente rideterminato.  
 

3. Nell’eventualità di maggiori spese rispetto al contributo regionale previsto, il Consorzio di 
Bonifica Est Ticino Villoresi si impegna a darne copertura con mezzi propri di bilancio.  

 
 
Art. 6 - Durata  
 

1. La presente convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione e vincola le parti fino al 31 

dicembre 2022 e comunque fino al completamento degli interventi indicati nella presente 

convenzione. 

 

Art. 7 – Controversie  
 

1. Per ogni controversia inerente all’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione 
sarà competente il foro di Milano.  
 

 
Art. 8 – Disposizioni in materia di trattamento dati personali  
 

1. Le Parti convengono che tutti i dati personali di cui verranno in possesso saranno trattati 
esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, nel rispetto dei contenuti e 
degli obblighi di cui alla direttiva UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei 
dati”, al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.  

 

 

Il presente atto viene stipulato in formato elettronico mediante sottoscrizione con firma digitale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.  
 
 
Per Regione Lombardia:     ____________________ 
 
Per Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi:  ____________________ 
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