ALLEGATO C

Schema di disposizioni tecnico amministrative per I'attuazione dell'intervento
..................... in Comune di ........(...) importo............... DGR .......

Le presenti disposizioni tecnico amministrative riportano le principali fasi di
realizzazione dell'intervento e gli impegni che regolano i rapporti tfra I'Ente Attuatore (di
seguito Ente) e Regione Lombardia, tframite il Referente Operativo (di seguito Referente)
individuato nella persona del Dirigente competente per materia di Regione Lombardia.

IMPEGNI DELL’ENTE PER L’AVVIO DELL'ATTUAZIONE DELL’'INTERVENTO

L'accettazione delle presenti disposizioni € vincolante ai fini dell’erogazione del
finanziamento e deve essere effettuata tramite apposizione di firma digitale da parte del
rappresentante legale o suo delegato; il documento cosi sottoscritto deve essere inviato a
Regione Lombardia - D.G....... entro 15 giorni dal ricevimento della nota di trasmissione
delle stesse, unitamente a:

e atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.Igs.
18 aprile 2016, n.50;

e scheda CUP (che non potra variare nel corso dell’intervento);

e dichiarazione che certifica I'assenza di finanziamenti in sovrapposizione (sono ammessi
cofinanziamenti);

e |a dichiarazione se I'iva costituisce un costo reale (se pertinente);

e crono-programma delle seguenti attivitd, che devono essere in linea con le tempistiche
indicate nel paragrafo “Modalita erogazione finanziamenti”:

trasmissione al Referente del Progetto di Fattibilitd Tecnica ed Economica;

trasmissione al Referente del Progetto Definitivo;

indizione della conferenza di servizi;

approvazione della determina a contrarre i lavori;

avvio della procedura di affidamento dei lavori;

aggiuvdicazione deilavori;

consegna dei lavori;

conclusione dei lavori (se ipotizzabile);

rendicontazione (se ipotizzabile).
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Qualora sia previsto I'utilizzo della piattaforma Bandi on Line per la gestione tecnico
amministrativa dell’'intervento, le tfrasmissioni fra Regione Lombardia ed Ente, previste nel
presente documento, sono effettuate attraverso I'apposita procedura contenuta nella
piattaforma regionale sopracitata.

ULTERIORI IMPEGNI DELL’ENTE

L'Ente assume inoltre i seguenti impegni verso Regione Lombardia:
e assicura il rispetto del cronoprogramma. Ogni scostamento dal cronoprogramma
dovra essere comunicato e opportunamente motivato e giustificato al Referente;
e frasmeftte al Referente:
v i codiciidentificativi di gara (CIG) (se richiesto dai sistemi di monitoraggio);
v copia digitale del progetto di fattibilitd tecnica ed economica, se prodotto;



v’ copia digitale del progetto definitivo, comprensivo della relazione di efficacia
dell’intervento se pertinente, per il parere vincolante; tale parere potra essere
espresso in sede di Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
N.241(si ricordano in particolare le disposizioni di cui all’art. 13 della legge n.
120/2020). Qualora I'intervento interferisca con il reficolo idrico principale,
invita, in sede di Conferenza dei Servizi, I'Ufficio Territoriale Regionale
territorialmente competente o I'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AlPO)
ai fini del rilascio del parere idraulico;

v' copia digitale dei modelli idrologici/idraulici, nel formato del software
utilizzato (HEC-HMS, HEC-RAS, MIKE11 o equivalenti);

v le autorizzazioni necessarie ovvero il verbale della Conferenza dei Servizi
decisoria e la determina di approvazione del progetto definitivo;

v' copia digitale del progetto esecutivo con gli atti di approvazione, verifica e
validazione, prima dell’avvio della procedura di affidamento lavori;

v la dichiarazione di disponibilitd dell’areq;

v la determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del Digs 50/2016;

v' I'afto di aggiudicazione dei lavori, il verbale di consegna dei lavori, il verbale
di inizio lavori qualora non coincidente con il verbale di consegna lavori, il
quadro economico aggiornato a seguito dell’aggiudicazione dei lavori;

v il cronoprogramma dei lavori aggiornato a seguito di appalto e validato dal
Responsabile Unico del Procedimento;

v' il regolamento adottato dall’'Ente Attuatore per le prestazioni svolte ai sensi
dell’art. 113 del d.Igs. 18 aprile 2016, n. 50;

v' la documentazione amministrativo — contabile di rendicontazione necessaria
per I'erogazione dei finanziamenti quali documenti giustificativi di spesa
(fatture), documenti giustificativi di liquidazione (mandati di pagamento) e
quietanza dell’avvenuto pagamento. Per le sole spese relative alle prestazioni
svolte ai sensi dell'art. 113 del d.Igs. 18 aprile 2016, n. 50, I'erogazione viene
effettuata secondo quanto dichiarato nella relazione acclarante trasmessa a
Regione Lombardia in fase dirichiesta del saldo;

v la digitalizzazione delle opere realizzate, che deve avvenire secondo le
specifiche e gli shapefile pubblicati sul portale di Regione Lombardia, ai fini
dell'implementazione della banca dati ODS — Opere Difesa del Suolo;

v documentazione fotografica delle opere realizzate;

v'documentazione forografica dei cartelli di cantiere e della targa permanente
a opera conclusa prodotte secondo le “Linee guida per I'utilizzo del marchio
Piano Lombardia” approvate con d.g.r. n. 6047/2022 reperibili al seguente

link  https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/Enti-e-Operatori/Edilizia-pubblica/linee-guida-marchio-piano-lombardia/linee-

guida-marchio-piano-lombardia;
dispone che il progetto definitivo contenga un elaborato che valuti 'efficacia
dell'intervento in termini di riduzione della pericolositd e conseguentemente del rischio
sugli elementi direttamente esposti, facendo riferimento alle mappe del PAI e/o del
Piano di Gestione delle Alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60/CE (Direttiva Alluvioni),
ovvero ad eventi alluvionali o di dissesto recenti, opportunamente documentati tramite
atti e documenti ufficiali riferiti ai danni occorsi. Tali effetti devono essere
adeguatamente illustrati e rappresentati, anche graficamente, tramite mappe di
pericolositd prima e dopo lintervento. In particolare, deve essere valutata la
pericolositd secondo le procedure previste nelle norme regionali vigenti attuative della
l.r. 12/2005 (d.g.r. n. 2616/2011). Eventuali proposte di riperimetrazione di aree
contenute nel PAI/PGRA devono seguire le procedure definite nelle norme di




attuazione del PAI e nelle norme regionali vigenti attuative della L.r. 12/2005 (d.g.r. n.
2616/2011). La cartografia deve essere frasmessa anche in formato shapefile;
aggiorna annualmente (entro il 30 settembre di ciascun anno) sullo stato di
avanzamento dei lavori, frasmettendo al Referente la scheda di monitoraggio;
richiede il preventivo assenso per le eventuali varianti in corso d’opera, ammissibili qi
sensidell’art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del d.Igs. 18 aprile
2016, n. 50. A tal fine invia una relazione esplicativa sui presupposti di legge e delle
opere proposte in variante, in cui deve essere indicato che |'efficacia dell'intervento
non viene ridotta, allegando anche il quadro economico aggiornato/di raffronto a
seguito della variante, ai fini della valutazione tecnica da parte del Referente. Non
pPOssONO essere proposte in variante opere che hanno ricevuto parere negativo in sede
di espressione del parere sul progetto definitivo. In caso di assenso, trasmette gli
elaborati della perizia di variante, comprensivi di quadro economico di raffronto e di
computo metrico diraffronto, nonché il provvedimento di approvazione comprensivo
delle autorizzazioni e nulla osta di legge e del verbale di Conferenza dei servizi, se
convocata;

attiva la procedura di assoggettabilitd alla valutazione di impatto ambientale (se
prevista);

attiva la procedura di assoggettamento alla l.r. 8/1998 (se prevista);

applica le direttive di cui alla I. 13 agosto 2010, n. 136 ed alla I. 17 dicembre 2010, n.
217, relative alla tracciabilita dei flussi finanziari;

sceglie il contraente in conformita ai contenuti del d.lgs. 50/2016, utilizzando laddove
possibile le disposizioni di semplificazione di cui agli art. 1 e 8 della legge n. 120/2020;
ottempera a quanto previsto dall’art. 5 della L.r. 4 marzo 2009, n. 3, in quanto “autoritd
espropriante” per l'intervento, su delega del dirigente regionale competente attribuita
con il successivo decreto di individuazione degli Enti Attuatori;

fornisce tutti i documenti tecnico amministrativi e il necessario supporto alle verifiche e
controlli documentali e in loco che il Referente siriserva di effettuare;

qualora l'intervento preveda espropri su corsi d'acqua, accatasta al Demanio
pubblico dello Stato - Ramo Idrico” con C.F. 97905270589 le aree per le quali sirende
necessario I'esproprio per la realizzazione dell’opera. Si ricorda che, qualora le opere
siano di rilevanza comunale/locale, ai sensi dell’art. 4 della l.r. 15 marzo 2016, n. 4 o
dell'art 77 della I.r 5 dicembre 2008 n. 31, la vigilanza e la manutenzione ordinaria
spettano al Comune/all’Ente stesso.

Sirammenta che € responsabilitd del RUP:

verificare la regolarita fiscale e contributiva dei soggetti contraenti;

disporre che la documentazione amministrativa e contabile riporti il Codice
Identificativo di Gara (C.I.G.) e il relativo Codice Unico di Progetto di investimento
pubblico (C.U.P.);

popolare e aggiornare la piattaforma BDAP-MOP del MEF;

conservare la documentazione tecnica, amministrativa e contabile per i controlli che
potra disporre Regione Lombardia.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

L'erogazione del finanziamento avverrad come di seguito indicato:

II primo acconto, pari a €........... (fino al 30% del finanziamento complessivo), e

erogato da Regione Lombardia a seguito dell'invio al Referente o del caricamento sulla



piattaforma Bandi on line dei documenti indicati nel paragrafo “Impegni dell’Ente per
I'avvio dell’attuazione”;

II secondo acconto, pari a ulteriori £€.......... (fino al 30% del finanziamento
complessivo), erogato nel ..... a seguito della frasmissione del progetto definitivo al
Referente o del caricamento sulla piattaforma Bandi on line che deve avvenire entro il 31
ottobre ...... Per interventi complessi, su motivata richiesta al Referente, il secondo acconto
potra essere erogato a fronte dell’invio di un livello di progettazione inferiore;

Il terzo acconto, pari a .... (fino al 30% del finanziamento complessivo), dell'importo
netto contrattuale e delle somme a disposizione, dedotti gli acconti gid erogati, € erogato
a partire dal ...... a seguito della trasmissione al Referente o del caricamento sulla
piattaforma Bandi on line dei seguenti documenti:

e il verbale della cds e i pareri acquisiti, qualora non gid trasmessi;

il progetto esecutivo e gli atti di verifica, validazione e approvazione dello stesso;
la determina di aggiudicazione dei lavori;

la dichiarazione di disponibilita dell’area

i Quadro Economico aggiornato a seguito della gara d'appalto;

i codici identificativi di gara (CIG) (se richiesto dai sistemi di monitoraggio).

Il saldo e erogato a partire dal ...... , a seguito del collaudo delle opere e della
trasmissione al Referente della relazione acclarante i rapporti fra I'Ente e Regione
Lombardia, del CRE/ certificato di collaudo dei lavori, dell'atto di approvazione della
Contabilita finale, di tutti i giustificativi di spesa e di pagamento relativi alle spese sostenute
per la readlizzazione dell'intero intervento (progettazione, realizzazione opere e
collaudo/certificato di regolare esecuzione), nonché di tutta la documentazione indicata
negliimpegni dell’Ente e non gid tfrasmessa per I'erogazione dei primi tre acconti.

La rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento
deve essere conclusa e frasmessa a Regione Lombardia entro due mesi dalla emissione del
relativo collaudo/certificato di regolare esecuzione.

Sono considerate spese ammissibili le spese sostenute dalla data di approvazione
della d.g.r diriferimento fino alla data di trasmissione della relazione acclarante.

L'IVA e considerata spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta
senza possibilita di recupero.

Le economie eventuali, accertabili/accertate restano nella disponibilita di Regione
per nuove programmazioni € non sono a disposizione dell’ente per opere complementari.

Il rispetto del cronoprogramma € fondamentale per gli obieftivi di riduzione e
mitigazione del rischio idrogeologico di Regione Lombardia. Ogni scostamento dal
cronoprogramma, anche qualora avente effetti sull’erogazione del finanziamento, dovra
essere comunicato e adeguatamente motivato dall’Ente e, in caso di inerzia e ritardi
imputabili all’Ente, il Referente potrd procedere a diffidare lo stesso ad adempiere,
secondo quanto previsto all’artficolo 4, comma 2, della I.r. 4/2016. In caso di mancato
adempimento, Regione Lombardia procederd con la revoca del finanziamento e |l
recupero delle somme gid erogate, salvo quelle riguardanti prestazioni eventualmente gia
eseguite e liquidate da parte dell’Ente.

Le spese generali dei Consorzi di Bonifica saranno riconosciute in base ai disposti
della d.g.r. n. XI/1730 del 10 giugno 2019. In riferimento al 1° periodo del sottoparagrafo
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“Lavori in appalto” del par. 4.1 “Spese del personale interno” dell’allegato A alla d.g.r n.
XI/1730 del 10 giugno 2019, per gli interventi aventi importo dei “lavori” superiore a €
1.200.000 la quota di spesa massima ammissibile per il solo personale interno € pari al 4%.
Le spese generali devono essere rendicontate come previsto dalla d.g.r. n. XI/1730 del 10
giugno 2019.

| principi di cui alla d.g.r. citata si applicano anche ad ERSAF, in conformitd a quanto
previsto nelle convenzioni quadro, ai Parchi e ad AIPO, con una percentuale massima del
3% del finanziamento indipendentemente dall'importo dell’intervento. Le spese generali
devono essere rendicontate come previsto dalla d.g.r. n. XI/1730 del 10 giugno 2019.

Gili Uffici d' Ambito Territoriale Ottimale, in qualita di Ente Beneficiario del contributo,
accettano il ruolo di Soggetto Responsabile della completa attuazione, tramite il Gestore
del servizio idrico integrato quale Soggetto attuatore, degli interventi individuati nella
medesima deliberazione. Il Soggetto attuatore (stazione appaltante) dell’intervento, cui &
stata affidata dall’Ufficio d’ Ambito di competenza territoriale la gestione del servizio idrico
infegrato con la propria Convenzione pud richiedere fino al 3% delle spese general
dell'importo dell'intero finanziamento.

PROPRIETA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Tutti gli elaborati necessari alla predisposizione del progetto (tavole, relazioni, rilievi, modelli
idrologici e idraulici, ecc...) si infendono di proprietd di Regione Lombardia, che avra
pertanto la possibilitd di distribuirli e pubblicarli.

| dati cartografici e tabellari dovranno essere restituiti in formato digitale (.csv per i dati
tabellari e .dwg e shapefile nel sistema di riferimento UTM32N-WGS84), cosi come da
specifiche regionali per I'implementazione del SIT Regione Lombardia (rif. l.r. n. 29/79, l.r. n.
12/2005, D.Igs. n. 82/2005) per le mappe. | modelli idrologici e idraulici elaborati di cui ai
precedenti punti dovranno essere restituiti in formato digitale nel formato del software
utilizzato (HEC-HMS, HEC-RAS, MIKE11 o equivalenti).

NOTE TECNICHE IN MERITO ALLA SCELTA DELLA CARTOGRAFIA DI PROGETTO

La base geografica e topografica diriferimento del SIT (Sistema Informativo Territoriale) per
la progettazione ¢ il database topografico (DBT).

Il DBT e disponibile per quasi tutto il territorio lombardo, accedendo all’area “Scarica dati”
del Geoportale, cercare “"DBT” e selezionare i Comune di interesse oppure tutta la
Provincia al link:

http://www.geoportale.regione.lombardia.it/download-

pacchettiep p id=dwnpackageportlet WAR geoportaledownloadportlet&p p_lifecycle=
O0&metadataid=%/B1CEQE71B-6451-4B5D-8E4D-BCOFF6EQOA46F% /D

Il formato e lo Shape file, utilizzabile con SW GIS, anche "“open source” (es.. QGIS) o
proprietari (es:. ESRI).
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